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D DOKUMENTACE OBJEKT Ů  

D.1   DOKUMENTACE STAVEBNÍHO NEBO INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU  

D.1.1   ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ  
Záměrem investora je realizace vegetačních úprav v rámci založení/zlepšení stavu prvků 

místního ÚSES (biokoridorů, biocentra). Dále je součástí záměru vyhloubení několika tůní 
v nivě Poleradského potoka, vhodné uložení výkopku a regenerace degradovaného pozemku 
KN 445/1, na který byla v minulosti uložena vrstva škváry.  

Tato dokumentace respektuje záměry ochrany přírody a není ve střetu s územně plánovací 
dokumentací, vychází z Plánu společných zařízení, schváleného v rámci proběhlých 
pozemkových úprav. 

Předložené řešení využívá celou plochu zájmových pozemků k založení biocentra a 
biokoridorů. Zemní práce, výsadby a osevy jsou přizpůsobeny stávajícím podmínkám v okolí 
pozemku a na něm.  

Výsadby v biokoridorech jsou členěny do oddělených ploch, osevy budou provedeny 
celoplošně (na dosud zorněných místech). Výsadby v biocentru jsou také členěny do 
oddělených ploch, osevy budou provedeny diferencovaně podle lokality (charakter plochy a 
způsob  dalšího využívání dílčích ploch).  

Struktura výsadeb byla navržena tak, aby byly provádění a následná péče co nejjednodušší.  

Ve výsadbách se uplatní celkem 17 druhů stromů a 16 druhů keřů, jedná se o autochtonní 
druhy dřevin. Ve výsevech se použijí 4 druhy travního osiva.  Umístění jednotlivých druhů 
v rámci výsadbových ploch respektuje ekologické nároky dřevin a stávající podmínky na 
lokalitě. Použitá ochrana dřevin vychází ze zkušeností s podobnými projekty z okolí a je více 
zaměřena na ochranu proti zajícům.  

Osetí osazovaných ploch bude provedeno především s cílem stabilizovat poměry na 
stanovišti, osetí volných ploch bude směřovat k založení perspektivního trvalého travního 
porostu, který bude pravidelně udržován kosením.   

Bude provedena výsadba autochtonních druhů dřevin na pozemcích určených pro založení 
biokoridorů. Vzhledem ke způsobu využívání krajiny v okolí  (rozsáhlé plochy polí, minimum 
trvalé zeleně, v blízkosti žádné lesní porosty) bude založen biokoridor jako plocha převážně 
využitá dřevinným (stromovým i keřovým) porostem s malým podílem trvalého travního 
porostu v nezbytném rozsahu, daném polohou inženýrských sítí a jejich ochranných pásem. 
Tento travní porost bude trvale pravidelně kosen, optimálně se sušením sena a odvozem 
hmoty, případně kompostováním. 

V biocentru budou na vhodných místech založeny trvalé travní porosty. Dřevinné porosty 
stávající budou ponechány přibližně v současném rozsahu. Zatravněna bude i plocha deponie 
škváry, kde je možné provést výsadbu jen v omezeném rozsahu. Deponie bude ohumusována, 
což by mělo zlepšit podmínky pro vývoj suchomilného rostlinného společenstva.  

Výsadba v celém projektu  je rozčleněna celkem do 50 dílčích ploch/segmentů, které byly 
rozmístěny tak, aby výsadba byla smysluplná a jednoduše proveditelná.  

Zemní práce budou jednoduché a budou spočívat ve vyhloubení 4 tůní v nivě Poleradského 
potoka. Tůně budou mít různou hloubku a různé sklony svahů a konfiguraci dna. Budou 



 

 

 
 

 

 
 

D Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení str. 3 

D.1  Technická zpráva 

   

zásobovány výhradně vodou podzemní, bez možnosti manipulace s hladinou. Nebudou 
vhodné pro život ryb, umožní však život různých druhů hmyzu, rozmnožování a přezimování 
obojživelníků. Také budou napajedlem pro zvěř. Výkopek bude umístěn v okolí tak, aby 
nevytvářel nepřirozené krajinné tvary.  

Podrobněji se architektonicko-stavební řešení u akce typu „výsadby“ a „jednoduché zemní 
práce“ neřeší.   

 

Koncepce celého projektu předpokládá, že budou v jednom časovém období realizovány 
všechny stavební objekty, tj. najednou před započetím prací budou vytyčeny inženýrské sítě a 
hospodaření s ornicí a výkopkem proběhne dle projektu (část ornice získané v SO-01 bude 
uplatněna pro SO-07). Tento sled prací (viz str. 32 části D projektu) je organizačně i finančně 
nejméně náročný a respektuje logický sled prací. Pokud by bylo přistoupeno k oddělené 
realizaci jednotlivých stavebních objektů, pak bude nutné přistoupit k úpravě projektu 
minimálně v části rozpočtu. Pro realizaci SO-02 však platí, že může proběhnout až po 
provedení SO-01, optimálně ihned po dokončení SO-01 (aby nedošlo k zabuřenění budoucí 
travnaté plochy apod.).  

 

D.1.2   STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ 

a) Technická zpráva 
Stavba se člení na osm stavebních objektů:  

SO-01 Zemní práce – zahrnuje veškeré zemní práce v LBC 1 směřující k vyhloubení tůní a 
uložení výkopku a manipulaci s ornicí 

SO-02 Vegetační úpravy LBC 1 – zahrnuje založení biocentra LBC 1 vč. přípravy 
stanoviště, ochrany sazenic proti různým činitelům v době výstavby a bezprostředně po ní 

SO-03 Následná péče LBC 1 – zahrnuje následnou péči o dřeviny a ochranu dřevin před 
škodlivými činiteli po 3 následující roky po výsadbě 

SO-04 Plazníky – zahrnuje vybudování dvou plazníků v ploše biocentra LBC 1 

SO-05 Vegetační úpravy LBK 5 – zahrnuje založení biokoridoru LBK 5 vč. přípravy 
stanoviště, ochrany sazenic proti různým činitelům v době výstavby a bezprostředně po ní 

SO-06 Následná péče LBK 5 – zahrnuje následnou péči o dřeviny a ochranu dřevin před 
škodlivými činiteli po 3 následující roky po výsadbě 

SO-07 Vegetační úpravy LBK 6 – zahrnuje založení biokoridoru LBK 6 vč. přípravy 
stanoviště, ochrany sazenic proti různým činitelům v době výstavby a bezprostředně po ní 

SO-08 Následná péče LBK 6 – zahrnuje následnou péči o dřeviny a ochranu dřevin před 
škodlivými činiteli po 3 následující roky po výsadbě 

 

SO-01 ZEMNÍ PRÁCE  

Pod tento stavební objekt spadá vybudování čtyř tůní a zacházení s výkopkem a ornicí.  
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Tůň „U obce“ a její okolí  

Tůň se nachází na pozemku KN 445/1, v jeho jižní části, kde násyp škváry není příliš 
vysoký.  Umístění a tvar jsou odvozeny ze stávajících podmínek na lokalitě.  Obvod zemních 
prací pro tůň bude 300m2, předpokládá se vodní hladina v ploše 100 m2. Hloubka vody se 
předpokládá do 0,8m. Kóta dna bude umístěna na 184,50 m.n.m. Sklon svahů tůně bude na 
různých březích různý, proměnlivý, v rozsahu 1:4-1:6, severní břeh tůně bude mít nad vodní 
hladinou sklon 1:20.   

Tůň bude navazovat na jihu na plochu, ze které je navrženo odvézt část navážky škváry a 
odstranit tak nepřirozenou modelaci nivy. Budou také vytvořeny příznivější podmínky pro 
rekultivaci a pro výsadbu dřevin. Odvoz škváry se předpokládá z plochy 650 m2, povrch 
navážky bude snížen o 0-0,5m. Bude také odvezena škvára z půdorysu tůně U obce. Škvára 
bude uložena na nejbližší skládku, která přijímá tento druh materiálu (Benátky nad Jizerou) 
po provedení předchozích rozborů (vodný výluh dle vyhlášky 294/.  

Svahy tůně kromě severního (ohumusování části svahu tvořené škvárou) nebudou 
ohumusovány a nebudou nijak zarovnávány (diferenciace stanovištních podmínek) ani 
osévány. Plocha odvozu škváry a severní břeh tůně budou ohumusovány v tl. 0,1m. 
K ohumusování bude použit výkopek z tůně U obce (zemina), doplněný o ornici dovezenou 
z pozemku 430.  Ohumusováno bude celkem 2030 m2 plochy.  

 

Tůň „U plynovodu“  

Tůň se nachází na pozemku KN 430, přibližně v jeho střední části, ve sníženině, ve 
vzdálenosti od trasy plynovodu projednané s jeho provozovatelem. Umístění a tvar jsou 
odvozeny ze stávajících podmínek na lokalitě.  Obvod zemních prací pro tůň bude 180m2, 
předpokládá se vodní hladina v ploše 90 m2. Hloubka vody se předpokládá do 1,0m. Sklon 
svahů tůně bude na různých březích různý, proměnlivý, v rozsahu 1:4-1:5. Kóta dna bude 
umístěna na 187,00 m.n.m. Svahy tůně nebudou ohumusovány, osévány a nebudou nijak 
zarovávány (diferenciace stanovištních podmínek). 

Tůň bude navazovat na plochu dřevin doprovázející levý břeh potoka. Z těchto dřevin 
budou před započetím zemních prací odstraněny čtyři topoly, čímž se zvýší oslunění vodní 
plochy a sníží se opad listí.  

 

Tůň „Velká“  

Tůň se nachází na pozemku KN 430, přibližně v jeho jižní části, mezi tůní U plynovodu a 
stávající tůní. Umístění a tvar jsou odvozeny ze stávajících podmínek na lokalitě.  Obvod 
zemních prací pro tůň bude 370m2, předpokládá se vodní hladina v ploše 230 m2. Tůň bude 
mít dno ve dvou úrovních, hloubka vody se předpokládá do 1,0, resp. 1,5m v hlubší části. 
Kóta dna bude umístěna na 187,20 m.n.m. resp. na 186,70 m.n.m. v hlubší části.  Sklon svahů 
tůně bude na různých březích různý, proměnlivý, v rozsahu 1:4-1:6. Svahy tůně nebudou 
ohumusovány, osévány a nebudou nijak zarovávány (diferenciace stanovištních podmínek). 

Tůň bude v otevřené travnaté až rákosovité ploše. Bude tak maximálně osluněná. 
Severozápadní břeh bude obhospodařován jako TTP, pravidelně kosen.  

Objem výkopku z tůně bude umístěn na jihozápadní části pozemku 430, která je nyní 
zorněna. Před uložením výkopku bude z plochy sňata ornice.  
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Tůň „U posedu“  

Tůň se nachází na pozemku KN 430, v jeho jižní části, mezi tůní stávající a posedem.  
Umístění a tvar jsou odvozeny ze stávajících podmínek na lokalitě.  Obvod zemních prací pro 
tůň bude 180m2, předpokládá se vodní hladina v ploše cca 90 m2. Hloubka vody se 
předpokládá do 1,0 m. Sklon svahů tůně bude na různých březích různý, proměnlivý, 
v rozsahu 1:4 - 1:6. Kóta dna bude umístěna na 187,50 m.n.m. Svahy tůně nebudou 
ohumusovány, osévány a nebudou nijak zarovnávány (diferenciace stanovištních podmínek). 

Tůň bude v otevřené travnaté až rákosovité ploše. Bude tak maximálně osluněná. 
Severozápadní břeh bude obhospodařován jako TTP, pravidelně kosen.  

Objem výkopku z tůně bude umístěn na jihozápadní části pozemku 430, která je nyní 
zorněna. Před uložením výkopku bude z plochy sňata ornice.  

 

Obecně ke všem tůním 

Před započetím prací na KN 430 bude celá plocha vyznačená ve výkresu  D.2.5. včetně 
plochy budoucích tůní pokosena a bude z ní odstraněn i nálet dřevin (vč. pařezů). Budou také 
odstraněny určené výsadby smrku  a u nich budou odfrézovány pařezy. Hmota dřevin (obecně 
všech kácených dřevin – těžební zbytky) bude seštěpkována a štěpka využita jako mulč 
k výsadbám v SO-02. Pokosená hmota bude odvezena k dalšímu využití na kompostárnu. 
Kosení plochy musí proběhnout před kvetením celíku, aby nedošlo k vytvoření další generace 
semen. V letním období může proběhnout hloubení tůní a na podzim výsevy a výsadby.  

Ve výkresech je zakreslena hladina vody v tůních jako tzv. předpokládaná hladina, tj. 
hladina na obvyklé, předpokládané úrovni za normálního chodu počasí. Její hladina byla 
stanovena odborným odhadem ze zaměření hladiny v Poleradském potoce  provedené v únoru 
2019. Reálně se tato hladina bude pohybovat v závislosti na chodu počasí a průběhu hladin 
vody v toku a úrovni hladiny podzemní vody v nivě potoka. Jelikož je celé údolí svažité, 
předpokládaná hladina odpovídá umístění tůně a aktuální HPV v rámci podélného profilu 
nivy. To znamená, že hladina u tůní výše na toku bude ve vyšší nadmořské výšce než u tůní 
níže na toku.  

Svrchní humozní vrstva z půdorysu tůní zvlášť snímána nebude vzhledem 
k předpokládanému vysokému podílu semen ruderálních rostlin v ní.   

Objem výkopku z tůně U plynovodu bude (spolu s výkopkem z tůně Velké a U posedu) 
umístěn na jihozápadní části pozemku 430, která je nyní zorněna. Před uložením výkopku 
bude z plochy 2900 m2 sňata ornice (viz výkres D.2.1.) v tloušťce 0,2m. Její část bude využita 
pro ohumusování škvárové plochy na pozemku 445/1 (viz výše), další část bude použita pro 
ohumusování jižní části pozemku 504  (jižní část biokoridoru LBK6, kde proběhne skrývka a 
odvoz zeminy postižené dosavadním využíváním plochy). Zbývající část ornice bude využita 
ke zpětnému ohumusování modelace terénu na ploše 2900 m2, vytvořené z výkopku z tůní.  

Výkopek z tůní umístěných na KN 430 bude tedy uložen do terénní modelace na ploše 
2900 m2, umístěné v jihozápadním okraji pozemku 430, nyní zorněného. Maximální výška 
uložené vrstvy výkopku bude 0,2m. Tato vrstva bude překryta zpětným ohumusováním 
ornicí, vrstva ornice bude činit cca 0,12m.  Celkové navýšení (rozdíl mezi stávající kótou 
terénu a kótou terénu po realizaci projektu) terénu tedy v lokalitě terénní modelace bude do 
cca 0,12m.  
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Tab. 1: Předpokládané parametry tůní  

Tůň  Předpokl. plocha 
zemních prací/ 
výkopů  (m2) 

Předpokl.  
plocha vodní 
hladiny (m2) 

Předpokl. 
výška vodního 
sloupce (m) 

Výkop 
(m3)  

Max. hloubka 
výkopu od stáv. 
terénu  (m) 

U obce  300 100 0,8 251* 1,4 

U plynovodu 180 90 1,0 70 1,4 

Velká  370 230 1,0-1,5 280 2,0 

U posedu 180 90 1,0 100 1,4 

*-zahrnuje i objem škváry k odvozu z navazující plochy 

 

V případě, že v průběhu hloubení tůní dojde k obnažení odvodňovací soustavy (drénů) 
umístěných na pozemku, tato situace musí být řešena. Pokud dojde k odkrytí, budou v ploše 
tůně odstraněny (jimi sváděná voda se stane přítokem tůně). Ve východních březích tůní (v 
odtoku z tůně směrem k potoku) budou ještě v délce 2 m od svahů tůně (v rostlém terénu) 
odstraněny, prostor bude znovu převrstven zeminou, průběžně uhutněn a vymodelován do 
navrženého stavu (sklon svahů tůně 1:4 v tomto úseku). Meliorační zařízení nesmí 
odvodňovat tůně.  

 

Hospodaření s výkopkem a ornicí 

Pozemek 504 – z jižní části pozemku postižené umístěním stavebního dvora o výměře 
405m2 bude sňata vrchní vrstva v tl. 0,1m a uložena na skládku. Materiál bude nahrazen 
ohumusováním ornicí dovezenou z KN 430. Bude se jednat o odvoz a dovoz 40,5 m3. Ornice 
z KN 430 bude zde využita také k výměně zeminy v jamkách pro výsadbu dřevin v ploše 23, 
bude se jednat o 6,2m3.  

Pozemek 445/1 – ze severovýchodní části pozemku bude odvezena část škvárového 
násypu, která zde vytváří nepřirozený útvar a zásadně ovlivňuje biotop. Odveze se také hmota 
škváry z půdorysu tůně U obce. Bude se jednat o odvoz 191 m3 škváry na skládku.  

Výkopek z tůně U obce (rostlá zemina), bude rozprostřen na vytyčené ploše (viz výkresová 
část) pozemku 445/1 v tl. 0,1m a využit k jejímu ohumusování. Zbývající část vytyčené 
plochy k ohumusování bude ohumusována ornicí dovezenou z pozemku 430. Bude se jednat o 
142,5m3, navíc bude dovezeno 7m3 na výměnu zeminy v jamkách při výsadbě dřevin.  

Z jihovýchodní části pozemku 430, nyní zorněné, bude sejmuta svrchní humozní vrstva 
v tl. 0,2m z plochy 2900m2. Její část bude ihned převezena na KN 445/1 a 504 k dalšímu 
využití popsanému výše, část zůstane dočasně na deponii na severní straně sňaté plochy.  

Výkopek z tůní U plynovodu, Velké a U posedu bude umístěn na vytyčené ploše (viz 
výkresová část) pozemku 430 v tloušťce dle výkresu D.2.3. (do 0,2m).   

 V tabulce  níže je popisováno hospodaření s ornicí, jedná se o svrchní humozní vrstvu 
půdy (projekt se nepohybuje v režimu ochrany ZPF, avšak pro srozumitelnost používáme 
pojem „ornice“).  

Veškeré  kubatury byly řešeny pomocí programu Atlas DMT.  

Před uložením materiálu skládku (škvára) musí být provedeny rozbory odpadu, které 
osvědčí, že materiál může být na skládku přijat. Jsou to rozbory vodního výluhu odpadu dle 
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vyhlášky 294/2005 Sb. o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na 
povrchu terénu.  

Tab. 2: Přehled přesunů hmot v rámci SO-01 

 Pozemek   
Objem výkopku 
m3 

Sňatá ornice  
m3 

umístění 
výkopku   

Uložení 
výkopku 
m3 

Uložení ornice m3   

KN 430 
 

580 snětí 
tl.0,2m ze 
zorněné 
plochy  

  
383,8 zpětné ohumusování 
terénní modelace tl. 0,12m 

 
100 tůň U posedu  

 
Na plochu kde 
byla sňata ornice 

100  

 
280 tůň Velká 

 
Na plochu kde 
byla sňata ornice 

280  

 
70 tůň U 
plynovodu  

Na plochu kde 
byla sňata ornice 

70  

KN 445/1 

191 
odvoz části 
škváry + výkop 
tůně U obce ve 
škváře 

 
Škvára – odvoz 
na skládku 

191 
 

142,5 dovoz ornice z KN 430 

 
60 výkop tůně U 
obce v zemině   

Zemina – využití 
na ohumusování 
okolní plochy  

60 
 
  

4,5 výměna zeminy ve 
výsadbových jamkách části 
plochy 36,  
2,5 výměna zeminy ve 
výsadbových jamkách části 
plochy 35,  
dovoz z KN 430 

KN 540 

40,5 
znehodnocená 
ornice/zemina na 
ploše 23 

0 
Odvoz na 
skládku 

40,5 
 

40,5 náhrada za odvezenou  
zeminu, dovoz z KN 430, 
(variantně při oddělené realizaci 
SO-07 koupě z jiného zdroje) 

       
  

6,2 výměna zeminy ve 
výsadbových jamkách plochy 23, 
dovoz z KN 430, variantně koupě 
z jiného zdroje 

 Celkem   673,5  580 
 

673,5 580 

 

 

 SO-02,  SO-05, SO-07 Vegetační úpravy obecně   

V řešeném úseku toku bude provedena výsadba autochtonních druhů dřevin na pozemcích 
určených pro výsadbu prvků ÚSES. Vzhledem k charakteru krajiny (plochá, bezlesá) bude 
biokoridor částečně fungovat i jako větrolam, s omezením daným určenou šíří pozemku a 
nezbytnými prolukami způsobenými kolizí trasy s vedením inženýrských sítí.  

Vzhledem k charakteru akce půjde převážně o liniovou několikařadou výsadbu, přerušenou 
na nezbytně nutných místech křížení s VN a periodicky pro prostup zvěře.  

Výsadba je rozčleněna celkem do 50 dílčích ploch/segmentů, které byly rozmístěny tak, 
aby výsadba byla smysluplná a byly vytvořeny podmínky pro pohyb osob a zvěře v krajině 
(aktuální zejména v počátečních letech, kdy bude výsadba oplocena) a aby byly vytvořeny 
vhodné plochy pro trvalé travní porosty.  
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Volba druhové skladby dřevin 

Pro návrh druhové skladby dřevin byly určující vlastnosti stanoviště, ochrany přírody o 
druhovém složení výsadeb. Volba druhové skladby keřů vyplynula ze zařazení lokality do 
skupiny typů geobiocénu (STG 2BD3, na části také 2AB3). Uvedené STG lze charakterizovat 
jako potenciální společenstvo (Buček, Lacina – Geobiocenologie II. – cit.): 

Fagi-querceta, bukové doubrav, 2 AB 3 

Přírodní stav biocenóz: 

 V dřevinném patře výrazně převažuje dub zimní (Quercus petraea agg.), pravidelnou 
příměs tvoří habr (Carpinus betulus) a buk (Fagus sylvatica), který může dosahovat hlavní 
porostní úrovně. Keřové patro není vyvinuto. 

 V synusii podrostu převažují acidofilní oligo-mezotrofy, dominantní nejčastěji bývá 
bika hajní (Luzula luzuloides). Z dalších druhů trávovitého charakteru se vyskytují zejména 
třtina rákosovitá (Calamagrostis arundinacea), kostřava ovčí (Festuca ovina), ostřice prstnatá 
(Carex digitata), lipnice hajní (Poa nemoralis) a metlička křivolaká (Deschampsia flexuosa). 
Obvykle zde roste alespoň některý z hájových druhů. 

Aktuální stav biocenóz: 

 Segmenty na plošinách a mírných svazích byly přeměněny na zemědělskou půdu, 
většinou na pole. Lesní porosty jsou dlouhodobě obhospodařovány jako pařeziny, což 
přispělo k podstatnému ústupu buku a zvýšení podílu habru, často se také vyskytuje bříza 
bělokorá. Mnohé dubohabrové pařeziny byly přeměněny na borové porosty, místy je zcela 
nevhodně vysazován smrk. Především v okolí vesnic docházelo po staletí k pastvě dobytka a 
hrabání steliva, které vyvolalo degradaci půd ochuzením o živiny. Tím došlo na mnohých 
lokalitách k posunu společenstev od mezotrofních k oligotrofnějším. Je pravděpodobné, že 
mnohé takto ovlivněné segmenty původně náležely do typických bukových doubrav (2 B 3). 
Podobně se projevuje i vliv kyselého opadu v borových porostech. Místy se vyskytují i 
akátové porosty se zcela změněnou synusií podrostu. 

Cílový stav biocenóz ve skladebných prvcích ÚSES: 

 Cílovými společenstvy biocenter by měly být doubravy s habrem a bukem. Borovice 
lesní může tvořit pouze jednotlivou příměs obdobně jako bříza bělokorá. Keřový lem lesních 
biokoridorů v polní krajině může tvořit trnka obecná, hlohy, vrba jíva, růže šípková, řešetlák 
počistivý a líska obecná. 

 

Fagi-querceta tiliae, lipové bukové doubravy, 2 BD 3 

Přírodní stav biocenóz: 

 Dřevinné patro je druhově bohaté. K dominantním stromům patří duby, především dub 
zimní (Quercus petraea agg.), může se vyskytovat i dub letní (Quercus robur) a vzácněji i dub 
pýřitý (Quercus pubescens). Dále se vyskytují lípy (Tilia cordata i T. platyphyllos), habr 
obecný (Carpinus betulus), javor babyka (Acer campestre), jeřáb břek (Sorbus torminalis). 
Pravidelnou příměs tvoří i buk lesní (Fagus sylvatica). V keřovém patře se obvykle vyskytuje 
alespoň některý druh s kalcifilní tendencí - dřín obecný (Cornus mas), kalina tušalaj 
(Viburnum lantana), na Moravě i klokoč zpeřený (Staphylea pinnata). Hojný bývá ptačí zob 
obecný (Ligustrum vulgare), přidružují se brslen bradavičnatý (Euonymus verrucosa), svída 
krvavá (Swida sanguinea), řešetlák počistivý (Rhamnus catharticus), hloh jednoblizný 
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(Crataegus monogyna), líska obecná (Corylus avellana), trnka obecná (Prunus spinosa), 
zimolez pýřitý (Lonicera xylosteum) aj. 

 V druhově obvykle bohaté synusii podrostu je charakteristický společný výskyt 
mezotrofních a kalcifilních druhů, vždy se vyskytují alespoň některé teplomilné druhy.                          

Aktuální stav biocenóz: 

 Na plochém reliéfu naprosto převažuje orná půda, místy se vyskytují vinice, 
chmelnice a ovocné sady s teplomilnými druhy (meruňky, broskvoně). Na svažitém reliéfu v 
agrární krajině, obvykle na místech bývalých maloplošných vinic a sadů, vznikají druhově 
bohatá postagrární lada s řadou vzácných termofytů, řazená do svazu Cirsio-Brachypodion. 
Roste zde celá řada druhů čeledi Orchidaceae (Orchis militaris, O. purpurea, O. ustulata), růže 
galská (Rosa gallica), černohlávek velkokvětý (Prunella grandiflora), vítod velký (Polygala 
major) aj. Zvláště při teplejším úpatí  Bílých Karpat jsou zachovány druhově velmi bohaté 
květnaté louky s rozptýlenými stromy (Quercus robur, Sorbus domestica, S. torminalis, Pyrus 
communis), na nichž rostou např. kosatec různobarvý (Iris variegata), jarmanka větší 
(Astrantia major), hladýš širolistý (Laserpitium latifolium), mochna bílá (Potentilla alba), 
kakost krvavý (Geranium sanguineum) aj. 

 Lesy zaujímají podstatně menší část segmentů této skupiny. Převažují dubové porosty 
s habrem a lípou výmladkového původu a borové porosty. Poměrně časté jsou i akátiny.    

Cílový stav biocenóz ve skladebných prvcích ÚSES: 

 Hlavní dřevinou lesních biocenter je dub. Největším problémem při zakládání 
dubových porostů v biocentrech je správný výběr druhového spektra dubů, neboť v této 
skupině lze předpokládat přirozený výskyt prakticky všech našich druhů. Vždy by měly být 
přimíšeny lípy a habr. Široké druhové spektrum přirozeně se vyskytujících dřevin umožňuje 
regionálně diferencovaný výběr druhů pro nově zakládaná biocentra i biokoridory. Na 
okrajích biokoridorů je vhodné využít charakteristických keřů lesních okrajů, např. višeň 
křovitou, kalinu tušalaj, dřín obecný, ptačí zob obecný. (konec cit.) 

 
Tab. 3: Přehled užitých dřevin pro výsadby v rámci projektu  

Keře Stromy  

Svída krvavá    Cornus sanguinea Dub zimní    Quercus petraea 

Řešetlák počistivý  Rhamnus cathartica  Lípa malolistá   Tilia cordata 

Hloh obecný Crataegus laevigata* Habr obecný    Carpinus betulus 

Slivoň trnka  Prunus spinosa  Javor babyka   Acer campestre 

Dřín obecný Cornus mas Javor mléč    Acer platanoides 

Růže šípková Rosa canina Třešeň ptačí   Prunus avium* 

Ptačí zob obecný Ligustrum vulgare Jabloň lesní Malus sylvestris 

Brslen evropský  Euonymus europaeus Hrušeň planá Pyrus pyraster  

Líska obecná Corylus avellana Jilm habrolistý  Ulmus carpinifolia 

Líska obecná Corylus avellana Bříza bělokorá Betula pendula  

Dřín obecný Cornus mas Jeřáb ptačí Sorbus aucuparia 

Zimolez obecný Lonicera xylosteum  Jeřáb břek Sorbus torminalis  
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Vrba košíkářská Salix viminalis Vrba bílá Salix alba 

Vrba popelavá Salix cinerea Olše lepkavá Alnus glutinosa  

Vrba jíva Salix caprea Střemcha obecná Prunus padus 

Vrba trojmužná Salix triandra  Jabloň domácí Malus domestica*** 

Kalina obecná Viburnum opulus  Hrušeň obecná Pyrus communis 

Krušina olšová Frangula alnus  
Vysvětlivky:  

* třešeň může být částečně nahrazena jinými planými ovocnými dřevinami (jabloní lesní Malus 
sylvestris, hrušní planou Pyrus pyraster).  

** U hlohů může být využito více druhů přirozeně se vyskytujících, např. hloh jednosemenný C. 
monogyna, hloh obecný C. laevigata aj. 

*** U jabloní a hrušní budou použity odrůdy  přílohy 4 standardu péče o přírodu a krajinu SPPK 
C02 003:2016, např. jabloň české růžové, panenské české, gdanský hranáč, u hrušní jakubka česká, 
křesetická, muškatelka turecká, pstružka.  

Některé druhy dřevin se uplatní pouze v některých řešených lokalitách, dle vlastností 
stanoviště. Při nedostupnosti určeného sadebního materiálu lze po odsouhlasení  autorem 
projektu či investorem zvolit náhradní řešení (nahradit jinými druhy užívanými na lokalitě, 
případně sazenicemi jiných rozměrů či vlastností).  

 

Vytyčení inženýrských sítí a nezbytných navazujících pozemků  

Před zahájením výsadby (resp. před započetím realizace celého projektu) je třeba vytyčit 
ochranná pásma sítí – viz část B projektu. Hranice ochranných pásem je třeba v terénu 
dočasně (po dobu realizace projektu) fixovat pomocí kolíků, označit v souladu s požadavky 
správce sítě (viz část B projektu) a s jeho hranicemi prokazatelně seznámit přítomné 
pracovníky.  

Tab. 4: Přehled vytyčovaných sítí a hranic  

Pozemek KN (k.ú. Polerady) Síť Délka k vytyčení (m) 
410 Plyn 4x 60 

 OP VVN 2x 50 

 Datový kabel 4x 55 

 OP pozemní komunikace 10 

423 OP pozemní komunikace 10 

430 Plyn 3x 50 

 Datový kabel 3x 50 

445/1 Plyn 50 

 OP VN 80 

504 Plyn  6 

 Produktovod 2x 12 

769, 753 k.ú. Sluhy Jen hranice 880 

415 Jen hranice  690 
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V konkrétních případech je třeba kromě jednotlivých výsadbových ploch či lokalit 
zemních prací vytyčit ještě hranice řešených pozemků či hranice pozemků sousedících (dnes 
neužívané polní cesty, které začnou být užívány po realizaci ÚSES a budou využívány 
k přístupu na osazované plochy). Jedná se o parcely 769, 753 k.ú. Sluhy a parcela 415 k.ú. 
Polerady navazující na sousední biokoridory. 

 

Příprava ploch pro výsadbu a osetí – LBK 5 a LBK 6 

Před osetím plochy orné půdy bude provedena příprava půdy. Předpokládáme, že po 
zemědělském hospodaření bude předána plocha jako strniště (nejnepříznivější varianta 
vzhledem k objemu přípravných prací). Proto je navržena orba plochy (střední, 30cm) a 
následné urovnání povrchu smykováním. Příprava stanoviště bude dokončena 
rotavátorováním, případně dalším urovnáním povrchu půdy (další smykování),  tj. v podstatě 
kypřením půdy, nožové ústrojí rotavátoru rozruší půdu do hloubky cca 20cm, provzdušní ji a 
zapraví zbytky z povrchu). V extrémně příznivém případě může jako příprava postačit pouze 
rotavátorování (posouzení, zda rotavátorování postačuje, provede investor akce příp. 
projektant při předání staveniště).  

Příprava půdy bude provedena jen u těch částí LBK, které jsou v současné době zorněny. 
U LBK6 bude část výsadeb umístěna do travnaté plochy, která již dnes na levém břehu potoka 
existuje, ta se pro výsadbu nijak celoplošně připravovat nebude.  

U LBK5, plochy 6, dojde k začlenění stávající travní cesty do plochy LBK. Vlastní plocha 
cesty nemusí být zorána a oseta (rozhodne se dle situace v době realizace), může být 
ponechána samovolnému vývoji v rámci dílčí plochy biokoridoru.  

U jižní části LBK6, u ČOV, kde byl s minulosti stavební dvůr a ještě nyní se zde nachází 
stavební materiál a kontejner (budou odklizeny obcí před započetím realizace projektu) 
proběhne výměna svrchní vrstvy půdy (v rámci SO-07) a u rostlin sázených na této ploše 
proběhne výměna zeminy v sadebních jamkách.  

 

Parametry sazenic 

K výsadbě bude použito autochtonních dřevin. U stromů jsou, pokud není stanoveno jinak,  
užity poloodrostky (rostliny vypěstované dvojnásobným školkováním, podřezáváním kořenů 
nebo přesazováním do obalu případně kombinací těchto operací, s nadzemní částí o výšce od 
81 do 120 cm, případně s tvarovanou korunou),  přednostně s balem (bowmonty, kontejnery 
apod.). Keře budou kontejnerované, budou mít výšku minimálně 40-60 cm a 2-3 výhony. 
Sazenice musí být s balem nebo v kontejneru odpovídající velikosti, aby bylo usnadněno 
jejich ujmutí na stanovišti. Ovocné dřeviny vysazované do oplocenek budou prostokořenné, 
s parametry odrostku (výška min. 121-150cm). 

V případě nutnosti je možné použít i prostokořenné sazenice, je však nezbytné zvýšené 
zranitelnosti kořenového systému přizpůsobit manipulaci se sazenicemi (doprava, důsledné 
zakrývání sazenic, zavlažování apod.). Použití prostokořenných sazenic podléhá předchozímu 
schválení investorem.  

Stromy vysazované jednotlivě, s individuální ochranou mimo oplocenky, budou mít 
parametry odrostku (rostliny vypěstované minimálně dvojnásobným školkováním, 
podřezáváním kořenů nebo přesazováním do obalu případně kombinací těchto operací, s 
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nadzemní částí o výšce od 150 - 200 cm, s tvarovanou korunou, vyšší dřeviny jen v případě 
nedostupnosti menších velikostí).  Ovocné dřeviny samostatně vysazované mimo oplocenky 
budou mít parametry  polokmenu až vysokokmenu (výška založení korunky min. 150cm a 
budou prostokořenné) s obvodem kmínku minimálně 6-8cm. Individuálně mimo oplocenky 
budou vysazovány dřeviny na plochách 5, 33, 36, 41, 50.  

Změny v parametrech sazenic používaných k výsadbě nebo v druhové skladbě 
(nedostupnost některých druhů či odrůd) mohou být provedeny pouze po předchozím 
odsouhlasení ze strany investora.  

 

Kvalitativní parametry sadebního materiálu  

Použitý reprodukční materiál bude pocházet z ČR, s původem semenného materiálu z ČR. 
V případě možné volby budou použity dřeviny s listem původu. V žádném případě nesmí 
dojít k pořízení zahradnických kultivarů, kříženců, variet. Při pořizování sadebního materiálu 
v zahradnických školkách musí být toto důkladně prověřeno. Sazenice musí splňovat 
ukazatele jakosti ČSN 46 4902 případně ČSN 48 2115. Údaje na jmenovkách (druh, kultivar, 
velikost, kvalita, počet přesazení, počet kusů v balení, celkový počet) musí odpovídat 
skutečnosti. Rostliny musí být dodané v souladu s objednávkou a dodacím listem. 

Sazenice stromů musí být zdravé, bez známek poškození kmene a kosterních větví s 
vyzrálými výhony, prosty chorob a škůdců. Musí odpovídat charakteristickým znakům 
daného taxonu. Maximální průměr nezakalusovaných ran smí dosahovat max. 20 mm.  

Zvýšená pozornost musí být věnována kořenům, kořenovému balu a kořenovému krčku. 
Zemní bal musí být přiměřeně velký, nerozpadavý. Obsah kontejneru musí být dostatečně 
prokořeněný. Kvalita a složení substrátu v balu či kontejneru musí odpovídat nárokům 
pěstovaných taxonů. V případě používání substrátů s vyšším obsahem rašeliny je nutné 
zajistit při skladování i po výsadbě až do řádného zakořenění zvýšenou pravidelnou zálivku. 

K výsadbě nebudou použity rostliny se zaschnutými kořeny, s významně poškozenými 
kořeny, poškozením kmene, chybějící, nebo poškozeným terminálem a korunou 
neodpovídající danému druhu a velikosti sazenice. Pokud se hlavní kořeny kontejnerovaných 
sazenic stáčí podél stěny kontejneru, jedná se o nestandardní materiál, který by neměl být 
vysazován. Stáčející se vedlejší kořeny je pak třeba upravit řezem. 

 

Výsadby dřevin 

Veškerá manipulace se stromy s balem se bude provádět pouze za kořenový bal. V případě 
uchycení za kmen (těsně nad kořenovým balem) musí být kmen ochráněn proti 
mechanickému poškození. Při manipulaci nesmí dojít k poškození balu, pletiv kmene, 
vylámání pupenů ani ke zlomům kosterních větví a terminálu. Poškozený materiál nebude 
vysazován.  

Při transportu budou sazenice chráněny před vyschnutím, přehřátím a mrazem. Sazenice je 
optimální vysázet bezprostředně po transportu. V případě založení na stavbě musí být 
rostlinný materiál po transportu uložen na odpovídajícím místě, chráněném před větrem, 
sluncem, mrazem a vysycháním. Kořenový systém sazenic nebo kořenový bal musí být 
zasypán vlhkým pískem, ornicí, rašelinou, štěpkou, kompostem, případně překryt jutovými 
pytli či rohožemi. Zakládka případným prostokořenných stromů musí být provedena okamžitě 
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po transportu. Založené rostliny musí být dostatečně zavlažované v závislosti na počasí a 
použitém materiálu zakrytí a dle lokality chráněné proti poškozením zvěří. 

Před výsadbou bude provedeno zakrácení poškozených, deformovaných či příliš dlouhých 
kořenů (u prostokořenných sazenic). Zatření takto vzniklých ran není nutné.  U 
kontejnerovaných stromů je nutné přerušit vedlejší kořeny stáčející se po obvodu kontejneru 
minimálně na dvou místech po stranách i na spodní straně, případně se odstraní kořeny 
prorůstající z kontejneru.   

Výsadba bude prováděna do připraveného stanoviště (viz výše).  

Výsadba bude jamková s předpokládanou velikostí jamek u stromů 50x50x30cm, u keřů 
35x35x30cm, která bude podle potřeby upravena podle velikosti kořenového systému sazenic 
(optimální velikost výsadbové jámy je minimálně 1,5násobkem průměru kontejneru). Stěny 
jámy musí být zdrsněné a nesmí působit jako neprostupná překážka pro kořeny. Dno 
výsadbové jámy nesmí být hladké a zhutněné, je nutné jej narušit. Hloubka výsadbové jámy 
by neměla přesáhnout velikost balu nebo kořenového systému sazenice. Hloubení 
výsadbových jam bude ruční, může být použita i mechanizace.  

Během výsadby budou sazenice vydatně zality do polozahrnuté jamky a poté bude jamka 
zasypána. Kolem sazenic bude vytvořena závlahová mísa, aby se voda zadržovala a 
zasakovala u kmínku. Kořenový krček bude usazen v rovině s terénem. Před zasypáním jámy 
je vhodné umístit do jejího dna kotvení  a u soliterních výsadeb ochranu (viz dále – ochrana 
dřevin). Při zasypávání jámy bude vytvořena závlahová mísa pro zlepšení možnosti zalévání 
sazenic – v této lokalitě bude vytvoření mis bezproblémové.  

Pokud bude sazenice sázena do travnaté plochy, bude před výsadbou z plochy jamky 
nejdříve sejmut drn. Při zahrnování jamky  bude drn využit do spodních vrstev zasypávání 
tak, aby nevznikly vzduchové kapsy v jamce. Zasypaný a utužený povrch zeminy kolem 
sazenice musí být tvořen zeminou bez drnů.  

Při výsadbě může být potřeba provést řez dřevin, kdy budou jednak odstraněny poraněné 
výhonky a jednak může být potřeba zmenšit objem koruny, počet větví či zkrátit terminál tak, 
aby byla výška vysazovaných odrostků vyrovnaná. O potřebě řezu rozhodne dodavatel stavby 
dle konkrétního stavu sazenic.  

U části vysazovaných dřevin bude při výsadbě provedena výměna zeminy. Bude se jednat 
o výměnu u dřevin v ploše 23 (58 stromů + 51 keřů, vyměňovaný objem dle uvedeného 
objemu jamky), v ploše  36 u výsadby jeřábu a třešně (celkem 9 kusů dřevin, vyměňovaný 
objem bude mít rozměry 1x1x0,5m), a u části keřů vysazovaných v ploše 35 (celkem 10 kusů 
keřů, vyměňovaný objem dle uvedeného objemu jamky).  

Zemina, kterou bude vysazovaná sazenice zasypávána bude rovnoměrně promísena 
s hydrogelem/hydroabsorbentem, který upravuje vodní režim, zvyšuje sorpci vody a živin, 
podporuje mikrobiologickou aktivitu půdy. Zlepšuje také  hospodaření s vodou na stanovišti, 
které v našem případě bude pravděpodobně trpět suchem a nerovnoměrný rozmístěním 
srážek. Dávkování hydrogelu bude cca 800g na 1m3 zeminy určené k zasypání výsadbové 
jámy (při rozměrech jámy 50x50x30cm bude použita dávka cca 60g hydrogelu, při rozměrech 
jámy 35x35x30cm bude použita dávka cca 20g hydrogelu). Bude použita přednostně 
krystalová forma hydrogelu. Na tato množství bude mít realizátor vytvořeny kalibrované 
odměrky.  
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Při výsadbě se bude uplatňovat smíšení podle pravidel uvedených pro každou výsadbovou 
plochu. Obecně lze říci, že u dřevin s větším zastoupením bude skupinovité smíšení (skupiny 
po 5-9ks, skupina by ideálně měla být umístěna alespoň ve dvou řadách) a vtroušené dřeviny 
budou sázeny vždy mezi skupinami jednotlivě (jeřáby, ovocné dřeviny, bříza, řešetlák, dřín). 
Rozpis sazenic pro jednotlivé segmenty a jednotlivé řady je dán poměrně podrobně, přesto 
dává realizátorovi určitou volnost k tomu, aby byla výsadba provedena do jisté míry 
nepravidelně (pokud se týká smíšení zakládaného porostu) a výsledný vzhled porostu se blížil 
přirozenému stavu - to je cílem. Nezbytné dodržet je ale vzájemnou vzdálenost řad a jejich 
průběžnost/přímost – nezbytné pro komfort při další péči o porost a minimalizaci poškození 
dřevin pojezdem mechanizace. Sazenice stromů budou při výsadbě vybaveny kůlem (dřevěný 
kůl minimální délky 2m, zaražený cca 0,5m do země s úvazkem) pro lepší stabilitu  stromku a 
pro lepší viditelnost při vyžínání).  

Výsadba bude ve všech případech řadová, s proměnlivým odstupem řad uvedeným pro 
každou výsadbovou plochu v realizačním schématu (kótování). Dřeviny nebudou nikdy 
sázeny blíže než 1m od oplocenky.  Detailní informace o počtech a rozmístění jednotlivých 
druhů podávají texty ve výkresu D.2.4. - D.2.11., kde je každé ploše výsadeb přičleněn 
samostatný přehled.  

Nejvhodnější dobou výsadby je období od října do poloviny listopadu. V tomto období již 
mají stromy zdřevnatělé letorosty a jsou v dormanci. Výhodou je rovněž druhá růstová 
perioda kořenů, která připadá na tuto dobu (od konce srpna do zámrzu). Podzimní výsadba 
šetří půdní vláhu, rostliny lépe zakořeňují a rostou. Sazenice musí být ve vegetačním klidu, 
nesmí se vysazovat za mrazu a do zamrzlé půdy.  

Obaly od sazenic a další vzniklý odpad bude průběžně shromažďován a odvážen 
k likvidaci, nezůstane na lokalitě.  

Tab. 5: Celkový přehled použitého sadebního materiálu v SO-02 až SO-07 
Stromy  ks Keře ks 
Bříza bělokorá 108 Brslen evropský   230 
Dub zimní     387 Dřín obecný  44 
Habr obecný     633 Hlohy     248 
Hrušeň obecná  31 Kalina obecná  101 
Hrušeň planá  18 Krušina olšová  59 
Jabloň domácí  39 Líska obecná  205 
Jabloň lesní  16 Ptačí zob obecný 232 
Javor babyka   521 Růže šípková  212 
Javor mléč     414 Řešetlák počistivý  206 
Jeřáb břek  20 Slivoň trnka   194 
Jeřáb ptačí  76 Svída krvavá    138 
Jilm habrolistý  141 Vrba jíva  68 
Lípa malolistá    545 Vrba košíkářská  54 
Olše lepkavá  64 Vrba popelavá  58 
Střemcha obecná 23 Vrba trojmužná   46 
Třešeň ptačí    99 Zimolez obecný  109 
Vrba bílá  67   
Celkem 3202  2204 
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Zatravnění ploch biokoridorů 

Plochy pro založení biokoridorů a veškeré plochy s kompaktními výsadbami (v 
oplocenkách) budou osety travní směsí, cílem osetí je stabilizovat vláhové poměry na 
stanovišti, přispět k potlačení plevelů, vytvořit žádoucí drn, snížit erozní ohrožení pozemku a 
jednak vnést do vznikajícího společenstva žádoucí druhy. Očekáváme, že po provedeném 
osetí se na ploše objeví bujný nárůst ruderálních bylin, ty však budou pravidelně koseny. 
Bylinné patro bude postupně s růstem dřevin potlačováno. 

Pro toto zatravnění bude použita směs do sadových mezipásů, která vytváří hustý pevný a 
přitom málo vzrůstný drn, který velmi dobře snáší mulčování. Složení je následující: kostřava 
červená dlouze výběžkatá 45% (´Barustic´ 25%, ´Blanka´ 20%), kostřava červená trsnatá 30% 
(´Carioca´ 20%, ´Musica´ 10%), kostřava ovčí ´Mentor´ 15%, lipnice luční ´Brooklawn´ 9%, 
psineček tenký ´Vítek´1%. V případě nedostupnosti této směsi nebo její komponenty na trhu 
je možné po předchozím schválení projektantem složení směsi upravit.  

Výsevek je při plošném zatravnění v množství 70 kg/ha.  

Zatravnění (všemi druhy uvedených travních směsí, i v LBC) bude provedeno výsevem. 
Nejvhodnější dobou pro výsevy obecně je jaro (zhruba duben - květen) a přelom léta a 
podzimu (srpen - září). V dané lokalitě předpokládáme založení trávníku v podzimním 
termínu, po provedení všech výsadeb i přes to, že se nebude jednat o optimální načasování 
osevu. Vlastní výsev bude vzhledem ke značné rozloze plochy proveden zejména pomocí 
zakladače trávníků a hůře dostupná místa budou doseta ručně, semeno zapraveno do půdy a 
plocha utužena/uválena. Později provedené mulčování sazenic na osetou plochu nevadí.  

 

Ochrana výsadeb proti zvěři a buřeni 

Výsadby je nutné chránit proti okusu, ohryzu, loupání a vytloukání zvěří. Předpokládáme 
totiž velký tlak zvěře v zemědělsky intenzivně obhospodařované krajině. Z toho důvodu je 
většina výsadeb kromě ploch 5, 33, 36, 41 a 50 umístěna do oplocenek. Vyznačené segmenty 
budou chráněny lesnickou oplocenkou o výšce 1,6 m typu 160/23/15 (do výšky 80cm má toto 
pletivo oka o výšce 5cm), která by měla značně omezit přístup zajíců do oplocenky (v lokalitě 
se očekávají problémy se zajíci). Pletivo musí být mezi sloupky optimálně napnuté a spodní 
okraj musí ležet těsně na povrchu terénu, při nerovnostech terénu musí být zapuštěn pod 
povrch tak, aby spojnice pletiva mezi jednotlivými kůly byla přímá (není přípustné 
přihrnování zeminy k pletivu, které „visí“ nad depresemi terénu).  

Dřevěné konstrukční prvky oplocenky budou ze dřeva smrku, borovice, modřínu, dubu, 
akátu nebo jilmu. Bude se jednat o dříví bez hniloby; spodní část sloupků v délce o 10 cm 
větší než je zahloubení sloupku musí být v případě SM a BO opálena na dřevo nebo 
odkorněna a penetrována vhodným prostředkem. Vzdálenost sloupků v oplocence bude 
maximálně 3,0m. Díra pro sloupek bude vyvrtána nebo vybrána rýčem, sloupek musí být 
následně pevně ukotven. Sloupek bude zapuštěn do země silnějším koncem do hloubky 0,4m. 
Sloupky budou mít délku min. 2m a střední průměr 8-12cm. Každý třetí sloupek bude 
z vnitřní strany zavětrován ve výšce 2/3 pod úhlem 45º. Vzpěra bude umístěna kolmo k linii 
oplocenky. Spodní strana vzpěr bude ukotvena v zemi tak, aby nemohlo dojít k jejímu 
posunu. Na vzpěry bude použita tyčovina průměru 6-9cm a délky cca 140cm. Na krátkých 
stranách oplocenek zavětrování být provedeno nemusí.  
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Každá oplocenka bude mít (zpravidla, jinak je uvedeno dále) dvě otvírací/vykládací vrata, 
umožňující vjezd techniky dovnitř, Šířka vrat bude maximálně 4m. Vrata budou těsně přiléhat 
k oplocence tak, aby nevznikaly případné mezery umožňující proniknutí zajíce do oplocenky.  

Přesné umístění a rozměry oplocenek jsou patrné z výkresů D.2.4. až D.2.11. Výsadby 
nesmí proběhnout před ukončením stavby oplocenek, tj dřeviny (i založené) musí být od první 
chvíle maximálně chráněny proti škodám zvěří. Při dokončování oplocenek bude součástí 
dodávky zajištění vyhnání zvěře, popřípadě zvířat, která mohou způsobit škodu na 
ochraňovaných výsadbách, ven z oplocenky. 

Individuální ochrana bude zhotovena z lesnického pletiva 160/23/15 používaného 
v projektu na zhotovení oplocenek. Pro strom bude použito 0,65m pletiva (vytvoří se kruh o 
průměru 0,2m). Pro keř bude použito 1,6m (vytvoří se kruh o průměru 0,5m). Určený úsek 
pletiva se stočí do tvaru tubusu a spojí se svými vlastními koncovými drátky, které vyčnívají 
na okrajích po ustřihnutí z role (přestříhávat oka cik-cak,  vždy jeden  jeden dlouhý drátek 
zůstane na jedné, u dalšího oka na druhé straně, snadněji se to pak spojuje). Pro individuální 
ochranu nesmí být použita LIGHT verze pletiva.  

Postup instalace individuální ochrany k sazenici bude následující:  

- Nejprve vykopat jamku potřebnou pro pohodlné umístění kořenů stromku 

- Sazenici vložit  do jamky  

- spodek kořenů přisypat zeminou, zatřást, aby propadla mezi kořeny, a mírně ušlapat  
nohou nebo udusat rukou. Kořeny musí mít pevný kontakt s půdou. Tak získáme 
částečně zaplněnou výsadbovou jámu.  

- Umístit kůl ke stromku  

- když je plnění jámy cca 10-20cm pod terénem (nejméně dvě oka drátěné ochrany), 
vložit ji kolem sazenice do jamky. Stočit pletivo do tvaru tubusu a spojit koncovými 
drátky.  

- Dokončit zasypávání jamky stromku s ochranou. Sypat se dá skrze velká oka, nebo 
horem. Při zasypávání nesmí vzniknout velké vzduchové kapsy kolem kořenů.  

- Důkladně udusat půdu kolem vnějšího okraje ochrany. To přispěje i k lepší stabilitě 
ochrany samotné.  

- Instalovat kůl ke stabilizaci drátěné ochrany – zvenčí tubusu a přivázat ho na dvou 
místech.  

- U stromů instalovat plastovou samosvornou ochranu kmínku o délce 0,8m 

- Instalovat úvazek sazenice ke středovému kůlu.  

U plochy 42 bude s ohledem na požadavky správce VVN ochrana výsadeb proti zvěři 
zajištěna celodřevěnou oplocenkou typu Pacov 150/3. Jedná se o stavbu bez kůlů, 
stabilizovanou zavětrováním vzpěrami (každý spoj z obou stran v poloviční výšce pod úhlem 
45°). Mezi plotovkami bude maximální mezera 10cm. Plotovky (plaňky) mají výšku 100cm, 
nad nimi jsou v odstupu 0,2m  dvě vodorovná ráhna.  
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Obr. 1: Konstrukce dřevěné oplocenky typu Pacov 150/3 
 

Ochrana stromků proti zajíci v dřevěné oplocence bude navíc zajištěna ještě individuální 
ochranou z tzv. „králičího pletiva“  - králičí šestihranné pozinkované pletivo 16/0,7mm.   Ve 
spodní části bude tato oplocenka zevnitř zdvojena tímto pletivem výšky 100 cm (králičí 
pletivo), které bude na sloupky upevněno spolu s vyšším lesnickým pletivem. Pletivo musí 
být mezi sloupky optimálně napnuté a spodní okraj musí ležet těsně na povrchu terénu.  

Vysazené dřeviny budou dále mulčovány – pro omezení výparu z půdy a omezení růstu 
buřeně v bezprostřední blízkosti sazenice. Mulčování bude provedeno dřevní štěpkou, 
kůrodřevní hmotou (neobsahující problematická semena invazních dřevin, jako trnovník akát, 
javor jasanolistý apod.), mulčovací  kůru je vhodné kvůli vysoké ceně vynechat. Bude využita 
štěpka z dřevin kácených v rámci projektu (její objem nebude pro projekt dostačovat). Každý 
keř bude zamulčován na ploše 0,5m2  v tloušťce 0,1m. Každá sazenice stromu bude 
zamulčována ve vrstvě 0,1m čtvercem o velikosti 1m2 na jednu sazenici. Mulč bude kolem 
sazenice pečlivě rozprostřen a co nejvíce urovnán, aby nedocházelo k jeho odvívání větrem. 
Mulčování kůrodřevní hmotou bude provedeno ihned po výsadbách.  

 

SO-02 VEGETAČNÍ ÚPRAVY LBC 1 

Předpokladem realizace SO-02 je dokončení SO-01.  

Realizace záměru v LBC1 si vyžádá kácení dřevin. Kácení dřevin bude povoleno 
příslušným orgánem ochrany přírody.  

Dále bude odstraněn nesouvislý náletový porost v porostu celíku na KN 430 (nespadá pod 
povolení kácení dřevin). Tyto dřeviny budou odstraněny i s pařezy.  

Dřevo bude rozmanipulováno na místě a složeno k dalšímu odvozu v režii vlastníka 
pozemku. Těžební zbytky budou rozmělněny štěpkovačem a štěpka bude použita pro 
mulčování výsadeb v biocentru. 
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Tab. 6: Přehled kácených dřevin v LBC1 spadajících do režimu povolení  

Pozemek Druh dřeviny, popis situace  Kusy/plocha 
445/1 Růže šípková, třešeň ptačí, bez černý 25 m2 

439 Jasan ztepilý, bez černý (skládka v S části pozemku) 60 m2 

 Bez černý, slivoň trnka, růže šípková – rozptýleně v ploše 43 150 m2 

 Smrk ztepilý – suché stromy s obvodem 35-60cm 143 ks 

 Smrk ztepilý – suché stromy s obvodem 60-80cm 18 ks 

 Jasan ztepilý – stromy v hustém JS porostu s obvodem 30-45cm 10 ks 

 Topol šedý – neperspektivní stromy v hustém TP porostu  
s obvodem 75, 63, 94, 75, 57cm 

5 ks 

430 Smrk ztepilý – cca 15letý porost na nevhodném stanovišti, cca 
120 ks 

335 m2 

 Topol šedý – stromy v okraji rozšiřující se skupiny, stínící 
budoucí tůni, s obvodem 157, 125, 80, 80cm 

4 ks 

  

Na ploše v jihozápadní části pozemku 430 bude před výsadbami a osetím provedena 
terénní modelace a ohumusována. Další příprava ploch proběhne po provedení SO-01. Na 
stávajících travnatých/zarůstajících plochách často s výskytem celíku bude provedena 
celoplošná orba hluboká (24-30cm), plocha bude po ní zarovnána smykováním a připravena 
pro osetí rotavátorováním. Náletové dřeviny na určené ploše (viz výkres D.2.5.) vč plochy 
budoucích tůní budou před orbou odstraněny i s pařezy.  

U ploch na pozemku 439 a 445/1, které jsou dosud zorněny, proběhne stejná příprava 
stanoviště jako u LBK (viz výše).  

V severní části biocentra proběhne odstranění černých skládek odpadu, tj. roztřídění 
odpadu na jednotlivé složky a jejich předání k recyklaci ev. uložení na skládku. U čerstvě 
provedené navážky v severní části KN 445/1 bylo dohodnuto s obcí Polerady, že zajistí její 
odklizení osobou, která tam navážku umístila.  

Vybrané hranice plochy LBC, které nebudou fixovány pomocí výsadby, oplocenek apod., 
budou ohraničeny  umístěním velkých hraničních kamenů v pevně dané vzdálenosti (viz 
výkres D.2.6). Jejich umístění zamezí projíždění mechanizace plochou biocentra, přiorávání a 
ukládání odpadu.  

 

Pro výsevy na určených plochách v LBC1, mimo oplocenky, se  (viz výkresy D.2.5 a 
D.2.6.) využijí dvě směsi:  

1. Druhově obohacená jetelotravní směs – na většině ploch, i na plochách nyní 
obsazených celíkem či třtinou 

2. Směs pro myslivecké odváděcí políčko – na určené ploše v jižní části biocentra  

3. Směs pro suché podmínky s bylinami – na revitalizované ploše škváry 

Druhově obohacená jetelotravní směs se skládá z 95% trav a 5% jetelovin. Z trav je 
zastoupena psárka luční 15%, ovsík vyvýšený 22%, srha laločnatá 4%, kostřava červená 
dlouze výběžkatá  35%, bojínek luční 12%, trojštět žlutavý 7%. Z jetelovin jsou zastoupeny 
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úročník bolhoj 0,5%, štírovník růžkatý  1,5%, tolice dětelová 1%, jetel luční 1,2%, jetel 
plazivý 0,8%. Výsevek je při plošném zatravnění v množství 30 kg/ha. 

Tato směs je složena z českých odrůd vhodných pro použití v krajině dle Standardu 
Agentury přírody a krajiny „Krajinné trávníky“. Použití druhově obohacené jetelotravní směsi 
je určeno pro případy zatravňování orné půdy a jejího převodu na trvalé travní porosty, ale i 
pro zlepšení druhově nevyhovujících trvalých travních porostů v oblastech, kde chybí 
regionální směsi osiv. Použití běžných komerčních směsí je z hlediska ochrany přírody 
nevhodné. 

I z porostů založených výsevem druhově obohacených směsí se může postupně vyvinout 
druhově bohatý porost spontánní sukcesí cílových druhů z okolí, zvláště po ústupu některých 
méně vytrvalých vysetých komponent např. jetele lučního (Trifolium pratense). Předpokládá 
se, že jejich použití této směsi přispěje ke zvyšování biologické různorodosti a ekologické 
stability krajiny. 

Směs pro myslivecké odváděcí políčko je vhodná pro osetí orné půdy za účelem snížení 
škod zvěří na okolních kulturách. Složení směsi je stanoveno s ohledem na získání kvalitního 
sena a výživu pro srnčí zvěř a zajíce. Nabízí úkryt pro bažanty, potravu pro opylovače a 
zvyšuje půdní úrodnost. V průběhu let se složení porostu mění. Výsevek je při plošném 
zatravnění v množství 40 kg/ha. 

Tato směs má 43% trav: bojínek luční ´Bobr´,´Sobol´3%,  lipnice luční ´Slezanka´10% , 
kostřava červená dlouze výběžkatá ´Petruna´10%, kostřava luční ´Otava´ 15%, ovsík 
vyvýšený ´Rožnovský´5% a 57% jetelovin: jetel luční ´Tempus´ 10%, jetel nachový inkarnát 
´Opolská´,´Pier´ 7%, jetel plazivý ´RD 84´,´Rivendel´ 15%, šírovník růžkatý  ´Lotar´ 5%, 
úročník lékařský (bolhoj) ´Pamir´5%, vojtěška setá ´Jarka´15%.  Pokud bude v době realizace 
projektu k dispozici varianta této směsi bez jetelu inkarnátu,  bude zvolena tato.  

 

Tab. 7: Plochy zatravnění v LBC1  
Plocha 35 36 37 38 39* 40 41 42 43 44-48 49 50* Celkem  

sadové mezipásy           305   235   3940 230   4710 

živa          860   1360         7000 9220 

suchý trávník   2025                     2025 

myslivecké políčko                       1050 1050 

Celkem                          17 005 

Vysvětlivky: * výsevy v blízkosti plochy, nikoli přímo v ploše výsadeb 

 

Severní část biocentra, osévané plochy na severu  KN 445/1 postižené uložením škváry, 
budou osety směsí  pro suché podmínky s bylinami, který se využívá na extrémně suchých 
alkalických půdách (jižní svahy, kamenité a neúrodné půdy, hlušina). Intenzita kosení 0-3x 
ročně, výška kosení 5-10 cm. Směs je vhodná pro rekultivaci výsypek a neúrodných půd, 
okolí dopravních cest, ale také pro veřejnou a privátní zeleň. Trávy tvoří 97,1% směsi: 
kostřava červená trsnatá 12,1%, kostřava červená dlouze výběžkatá 15%, kostřava krátce 
výběžkatá 10%, kostřava žlábkatá 5%, kostřava drsnolistá 37%, jílek vytrvalý 15%, lipnice 
úzkolistá 3%. Byliny tvoří 1,5%: řebříček obecný 0,2%, chrpa luční 0,1%, chrpa čekánek 
0,1%, mrkev obecná 0,1%, svízel povázka 0,1%, svízel syřišťový 0,1%, máchelka srstnatá 
0,1%, kopretina bílá 0,2%, bedrník obecný 0,1%, jitrocel kopinatý 0,1%, šalvěj luční 0,2%, 
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krvavec menší 0,1%. Jeteloviny tvoří 1,4%: úročník bolhoj 0,2%, štírovník růžkatý  0,2%, 
tolice dětelová 0,2%, vičenec ligrus 0,8%. Výsevek je při plošném zatravnění v množství 200 
kg/ha. 

Výměna zeminy v jamkách proběhne u jeřábů a třešní v ploše 36 a u 10ks keřů ve 
západních řadách plochy 35. U plochy 35, 37, 38, 39 proběhne výsadba do stávajícího 
travnatého porostu, drnu, bez předchozí celoplošné přípravy půdy. U plochy 43 proběhne 
výsadba po kácení dřevin a vyčištění plochy od keřů a těžebních zbytků. Regenerace keřů 
z pařezů není na škodu projektu.  

Hraniční kameny v jižní části pozemku 445/1 mohou být nahrazeny hraničními dřevěnými 
kůly, jako jsou používány v LBK6. Rozestupy pevně dané ve výkresu musí být dodrženy.  

Mezi plochami 44-48 jsou ponechány mezery pro průchod krajinou a pro respektování 
ochranných pásem sítí. Oplocenky 44-48 a 40 jsou umístěny s odstupem 0,5m od hranice 
pozemku. Poloha řádků a jejich povaha (stromy/keře) je zakreslena a okótována ve výkresu 
realizačního schématu, ke každé ploše je přičleněn zvláštní přehled výsadeb. Výsadba bude 
řadová, se vzdáleností obvykle 2m u keřů v řadě, a 2m u stromů v řadě, výsadba bude 
v trojúhelníkovém sponu. Případné odchylky jsou uvedeny v textech k jednotlivým plochám.  

Tab. 8: Přehled oplocenek v LBC1  
Plocha 35 36 37 38 39 40 41 42* 43 44 45 46 47 48 49 50 Celkem 
délka oplocenky 105 0 45 38 75 70 0 72 95 70 60 160 130 125 62 1107 
vrata 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 16 

Vysvětlivky: * v ploše 42 bude oplocenka dřevěná 
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Tab. 9: Přehled výsadeb v LBC1 
Plocha  35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Celkem  
Bříza bělokorá 8                               8 
Dub zimní     2               10     15 10 10     47 
Habr obecný     10       3 5     10 10 5 30 20 15     108 
Hrušeň obecná  2         3       1   2   2     10 
Hrušeň planá                                  0 
Jabloň domácí            3         1 2 2       8 
Jabloň lesní                                  0 
Javor babyka   10       5       10   5 20 20     3 73 
Javor mléč     10         6     10 10   30   10     76 
Jeřáb břek                                  0 
Jeřáb ptačí    6                             6 
Jilm habrolistý                  10   2 15 4       31 
Lípa malolistá    10       5 5 2     10 5 25 20 9     91 
Olše lepkavá    2                             2 
Střemcha obecná             1   2               3 
Třešeň ptačí      3     1 3     3   1 5 3 3     22 
Vrba bílá    1         2                 2 5 
Celkem 52 12 0 0 14 25 5 0 55 31 19 144 79 49 0 5 490 
Brslen evropský   4         5 4 14       10         37 
Dřín obecný  3       2                       5 
Hlohy           4 8 8           20 5 10     55 
Kalina obecná    6   5               17         28 
Krušina olšová        4           5 4           13 
Líska obecná          5 5       5   10 5 10     40 
Ptačí zob obecný 5           5 14         6       30 
Růže šípková  5           5 14     4           28 
Řešetlák počistivý  5       10 6         5 10   10     46 
Slivoň trnka           5               5 10     20 
Svída krvavá              5 3 8   5     5       26 
Vrba jíva  2     4                     11   17 
Vrba košíkářská      9                       11   20 
Vrba popelavá    1 9                       11   21 
Vrba trojmužná                               11   11 
Zimolez obecný  5       8 5       6   5   10     39 
Celkem  29 7 18 17 38 34 17 50 0 21 13 72 26 50 44 0 436 

 

SO-03 NÁSLEDNÁ PÉČE LBC1  

Po realizaci projektu (výsadbách a výsevech) bude následovat etapa následné péče, která 
bude trvat 3 roky a bude prováděna v rámci projektu. Následně péče o všechny plochy  
případně vlastníku pozemku – obci, která bude provádět další udržovací péči.  
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V rámci následné péče o výsadby bude pravidelně kontrolován stav oplocení a individuální 
ochrany a budou neprodleně prováděny opravy a tak bude zajištěn 100% stav těchto opatření. 
Kontroly budou prováděny minimálně 1x za měsíc. Kotvení musí být plně funkční minimálně 
tři roky, oplocenka minimálně 5 let.  

Očekáváme, že po provedeném osetí se na ploše objeví bujný nárůst ruderálních bylin, ty 
však budou pravidelně koseny, takže postupně lze očekávat změnu složení bylinného 
společenstva a vytvoření souvislého drnu. Kosení ruderálních bylin musí být prováděno 
nejpozději v době květu, nesmí dojít uzrání semen a jejich vysemenění.  

U individuálně vysazovaných rostlin bude v době vyžínání prováděno obžínání – pokosení 
plochy kolem sazenice do vzdálenosti cca 1m od ochrany. Také bude prováděno pletí 
závlahových mis.  

Intenzita kosení v oplocenkách se předpokládá 2x ročně, výška kosení 8-10 cm (kosením 
nesmí dojít k rozmetání mulče po ploše). Kosení je vhodnější provádět s mulčovačem a 
rozmělněnou hmotu ponechat na lokalitě. Vyžínání oplocenek bude pruhové, tj. zůstanou 
pruhy nevykosené buřeně mezi sazenicemi. Bude nezbytné pokosit zde pouze bujné kusy 
buřeně (např. durman apod.). Dokonalé kosení vší buřeně v oplocenkách není nutné. Při 
vyžínání nesmí dojít k poškození (posekání, odření) kmínků dřevin.  

Na volných plochách, kde i v budoucnu bude travnatý porost (plochy západně od tůní na 
KN 430, plocha na severu KN 439 a neosázené plochy KN 445/1) budou během následné 
péče koseny třikrát ročně (dle potřeby: v suchém roce, kdy buřeň neporoste silně, nebude 
třeba taková četnost zásahů), a to vždy, kdy buřeň dosáhne výšky 20cm nebo když vytvoří  
květy. Intenzivní kosení bude mít za cíl silně potlačit  ruderální vegetaci (celík, třtina) a 
vytvořit prostor pro vyklíčení a rozvoj cílových druhů bylin. Dle situace může být vícekrát 
kosena pouze plocha, kde dochází k intenzivnímu růstu buřeně. V žádném případě nesmí dojít 
k vykvetení plevelů a jejich vysemenění.  

Pokosená hmota z travnatých porostů bude shrabována a využívána k zamulčování 
výsadeb v blízkých oplocenkách. V etapě udržovací péče již budou travnaté porosty 
udržovány jako louky, tj. 1-2x ročně koseny, postupně koseny nebo koseny najednou se 
sušením sena. Bude žádoucí, aby alespoň část luk mohla v daném roce vykvést a vytvořit 
semena.  

Po dobu následné péče je nutná zálivka dřevin (dle aktuální situace). Zálivka se musí 
přizpůsobit klimatickým podmínkám, stanovišti (například vlivu expozice stanoviště vůči 
větru či slunečnímu záření), aktuálnímu průběhu počasí, velikosti vysazeného stromu, půdní 
vlhkosti, termínu provádění). Projekt předpokládá provedení 8 zálivek v každém vegetačním 
období následné péče. Závlahová dávka bude 20l vody/strom a 10l vody/keř. Zálivka nesmí 
probíhat vodou pod tlakem, aby nedocházelo k vymývání půdy a zhoršování jejích fyzikálních 
vlastností. Zálivka u stromů musí proniknout do hloubky kořenového prostoru (v závislosti na 
velikosti stromu) v celém prostoru výsadbové jámy, musí být proto prováděna tak rychle, aby 
se voda stačila zasakovat.  

Každoročně v podzimním termínu bude provedeno vylepšení výsadeb – náhrada 
uhynulých sazenic sazenicemi stejného druhu a parametrů. Předpokládá se náhrada 5% 
celkového počtu sazenic každý rok tj.  23 poloodrostků, 1 odrostek, 22 keřů (zahrnuto do 
rozpočtu, uhynulé stromy příp. nad hranici 5% budou nahrazovány z rozpočtu realizátora – 
úhyn výsadeb musí být při pečlivé následné péči minimální).  Při vylepšování budou z 
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uhynulých rostlin sejmuty individuální ochrany vč. kůlů a kotvení a použity znovu na nově 
vysazené sazenice.  

Celkově při předání stavby po uplynutí následné péče nesmí být počet uhynulých sazenic 
vyšší než 5% projektovaného počtu.  

Každoročně na počátku vegetačního období bude provedeno doplnění mulče na počáteční 
úroveň 0,1m.   

Součástí následné péče je v třetím roce po výsadbě výchovný řez soliterních stromů 
(plochy 50,41 a 36). Výchovný řez dle Standardu AOPK SPPK A02 002:2015 bude proveden 
u 22 stromů. 

 

V rámci udržovací péče bude prováděno vyžínání výsadeb a kosení volných travnatých 
porostů, a to minimálně 2x ročně, v případě potřeby častěji (v rámci udržovací péče bude 
pravděpodobně postačovat menší počet kosení než v etapě následné péče). Postupně s růstem 
sazenic dojde k omezení kosení v meziřádkovém prostoru (růst bylin zde bude regulován 
zastíněním dřevinami) a výhledově budou pravidelně koseny pouze plochy meziprostorů mezi 
jednotlivými oplocenkami. Kosení meziprostor  mezi oplocenkami a travnatých ploch by 
mělo být prováděno stále. 

Zálivka ani doplňování mulče  již v rámci udržovací péče prováděny nebudou.  

Do doby zajištění porostu bude pravidelně kontrolován stav ochrany dřevin (oplocenky, 
individuální ochrany) a nedostatky budou ihned opravovány. Odstranění oplocenek a 
individuální ochrany provede vlastník v rámci udržovací péče po dosažení zajištěného porostu 
(porost bude pravidelně přirůstat a bude odrostlý vlivu zvěře).  

Až dojde k zapojení porostu (spojení korun stromů), bude třeba periodicky provádět 
pěstební zásahy v biocentru, spočívající zejména v uvolnění perspektivních stromů (vytvoření 
dostatečného prostoru pro zbývající stromy). Cílem je zachovat alespoň přibližně zastoupení 
druhů v biokoridoru, zachovat porostní plášť, vytvořit porost s více etážemi se strukturou 
blížící se přirozenému porostu. Periodicita těchto zásahů by měla být cca 10let.  

 

SO-04 PLAZNÍKY  

Plazník je řen obdélníkem o velikosti 2 x 4 m, který je z kulatiny o průměru 20 – 25 cm. 
Celkem 6 klád o příslušných rozměrech je v tomto obdélníku začepováno do sebe tzv. 
kampováním. Z vnější strany obdélník doplňují 4 dřevěné kolíky o průměru 15 cm a zajišťují 
stabilitu celé konstrukce.  

Do takto vzniklého rámu se natlačí větší množství větví o průměru do 10 cm a délce do 4 
m. Vznikne vrstva materiálu o výšce asi 2 – 3 m. Tento materiál se zasype cca 2 m3 ornice 
(nikoliv hlušiny), čímž se výška hromady sníží na 0,5 až 1 m. U plazníku na KN 445/1 bude 
použita vytěžená zemina (nikoli škvára) z tůně U obce. U plazníku na KN 430 bude pro 
plazník využita ornice sňatá při snímání povrchové humozní vrstvy z nyní zorněné části 
(nikoli výkopek z tůní). Dřevěný materiál bude získán z kácení dřevin provedeného v rámci 
projektu (rám – ze smrkové kulatiny, větve – z libovolných dřevin).   

Plazník je objektem, který slouží především k rozmnožování slepýšů. Může pro úkryty a 
případné rozmnožování dalších druhů herpetofauny, rozkládající se dřevní hmota může být 
využívána i některými druhy hmyzu. 
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Na lokalitě LBC1 budou umístěny celkem 2 plazníky, jejich umístění je patrné z výkresů 
D.2.5. a D.2.6. 

 

SO-05 VEGETAČNÍ ÚPRAVY LBK 5 

 

Tab. 10: Přehled výsadeb v LBK5, plochy 1-12 
Plocha  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Bříza bělokorá       10   10 10 10 15 10 10 10 
Dub zimní     10 5   15   20 20 20 15 25 25 25 
Habr obecný     15 15   30   40 40 30 40 30 30 35 
Hrušeň obecná      5 2 1           3 3 
Hrušeň planá    2         0 5   5     
Jabloň domácí          2 5         3 3 
Jabloň lesní              5   5       
Javor babyka   10 15   30   30 30 30 22 30 20 29 
Javor mléč     15     25   20 20 20 30   30 25 
Jeřáb břek            7           5 
Jeřáb ptačí    3   2     10 10 15 10     
Jilm habrolistý            10 15   15 10     
Lípa malolistá    12 15   30   30 37 30 30 31 30 30 
Olše lepkavá                          
Střemcha obecná                         
Třešeň ptačí    2 2   2   4 10 5 8 5 5 5 
Vrba bílá                          
Celkem 64 57 5 146 3 176 197 160 195 156 156 170 
Brslen evropský       7     16   25 5 40   20 
Dřín obecný  5   5 5       5         
Hlohy     5     17     20   35 40   20 
Kalina obecná                          
Krušina olšová                          
Líska obecná  5 5       16 20 20   20 20   
Ptačí zob obecný 8   8 20     20 10 11   30 20 
Růže šípková  10   5 20   16 18 30     20   
Řešetlák počistivý  10 5 5 20   19 20 0 20 10     
Slivoň trnka   10     20       33     40 20 
Svída krvavá      7         10 10 20 20 10   
Vrba jíva                          
Vrba košíkářská                          
Vrba popelavá                          
Vrba trojmužná                           
Zimolez obecný    10 5 20     10       10   
Celkem  53 27 35 122 0 67 118 133 91 130 130 80 
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Tab. 11: Přehled výsadeb v LBK5, plochy 13-22 
Plocha  13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Celkem 
Bříza bělokorá 5 6 4               100 
Dub zimní     20 20 30 15 15 20 20 10 10   340 
Habr obecný     20 25 30 25 20 20 30 13 15 7 510 
Hrušeň obecná      3       2 2     21 
Hrušeň planá  2 2   2             18 
Jabloň domácí      5   3 3 2 2   3 31 
Jabloň lesní  2 2   2             16 
Javor babyka   20 20 30 25 15 20 20 15 10 7 428 
Javor mléč     20 20   15 12 20 15 10 15 6 318 
Jeřáb břek            3     3 2 20 
Jeřáb ptačí  5   5   5         0 65 
Jilm habrolistý      10     9 15 10     94 
Lípa malolistá    25 20 30 25 15 20 15 10 9   444 
Olše lepkavá                      0 
Střemcha obecná               2     2 
Třešeň ptačí    2 2 4 2 2 2 2   2 2 68 
Vrba bílá                      0 
Celkem 121 117 151 111 87 117 121 74 64 27 2475 
Brslen evropský   10 10 15 10     10 8 5 5 186 
Dřín obecný            4 5 3 3 4 39 
Hlohy     10     10 10 10   5     182 
Kalina obecná                5 5   10 
Krušina olšová                      0 
Líska obecná  10 7 10   10   10   8 4 165 
Ptačí zob obecný     10 7   10 10   10 5 179 
Růže šípková  10 10 10   10 10 5       174 
Řešetlák počistivý    10 10 10 9     7   5 160 
Slivoň trnka   8 10 4     10 5   4   164 
Svída krvavá    5   10 5   8         105 
Vrba jíva    5   5             10 
Vrba košíkářská                      0 
Vrba popelavá                      0 
Vrba trojmužná                       0 
Zimolez obecný              10 5     70 
Celkem  53 52 69 47 39 52 55 33 35 23 1444 

 

Pro zatravnění bude použita směs do sadových mezipásů, která vytváří hustý pevný a 
přitom málo vzrůstný drn. Výsevek je při plošném zatravnění v množství 70 kg/ha.  
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Tab. 12: Plochy zatravnění v LBK5 

Plocha  Výměra m2 

Plochy 1-12 12735 

Plochy 13-19 6922 

Plochy 20-21 1196 

Plocha 22 220 

Celkem  21 073  
Mezi jednotlivými plochami/oplocenkami jsou ponechány mezery pro průchod krajinou či 

pro respektování ochranných pásem sítí. Oplocenky jsou umístěny delší stranou na hranici 
pozemku. Poloha řádků a jejich povaha (stromy/keře) je zakreslena a okótována ve výkresu 
realizačního schématu, ke každé ploše je přičleněn zvláštní přehled výsadeb. Výsadba bude 
řadová, se vzdáleností obvykle 2m u keřů v řadě, a 2m u stromů v řadě, výsadba bude 
v trojúhelníkovém sponu. Případné odchylky jsou uvedeny v textech k jednotlivým plochám. 

 

Tab. 13: Přehled oplocenek v LBK5 

Plocha 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Celkem m 
délka oplocenka 100 80 48 182 0 193 195 195 190 193 191 

vrata ks 2 2 1 2 0 2 2 2 2 2 2 

Plocha 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
délka oplocenka 175 187 180 233 175 180 182 190 125 128 125 3447 
vrata ks 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 40 
 

SO-06 NÁSLEDNÁ PÉČE LBK5  

Po realizaci projektu (výsadbách a výsevech) bude následovat etapa následné péče, která 
bude trvat 3 roky a bude prováděna v rámci projektu. Následně péče o všechny plochy  
případně vlastníku pozemku – obci, která bude provádět další udržovací péči.  

V rámci následné péče o výsadby bude pravidelně kontrolován stav oplocení a individuální 
ochrany a budou neprodleně prováděny opravy a tak bude zajištěn 100% stav těchto opatření. 
Kontroly budou prováděny minimálně 1x za měsíc. Kotvení musí být plně funkční minimálně 
tři roky, oplocenka minimálně 5 let.  

Očekáváme, že po provedeném osetí se na ploše objeví bujný nárůst ruderálních bylin, ty 
však budou pravidelně koseny, takže postupně lze očekávat změnu složení bylinného 
společenstva a vytvoření souvislého drnu. Kosení ruderálních bylin musí být prováděno 
nejpozději v době květu, nesmí dojít uzrání semen a jejich vysemenění.  

U individuálně vysazovaných rostlin bude v době vyžínání prováděno obžínání – pokosení 
plochy kolem sazenice do vzdálenosti cca 1m od ochrany. Také bude prováděno pletí 
závlahových mis.  

Intenzita kosení v oplocenkách se předpokládá 2x ročně, výška kosení 8-10 cm (kosením 
nesmí dojít k rozmetání mulče po ploše). Kosení je vhodnější provádět s mulčovačem a 
rozmělněnou hmotu ponechat na lokalitě. Vyžínání oplocenek bude pruhové, tj. zůstanou 
pruhy nevykosené buřeně mezi sazenicemi. Bude nezbytné pokosit zde pouze bujné kusy 
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buřeně (např. durman apod.). Dokonalé kosení vší buřeně v oplocenkách není nutné. Při 
vyžínání nesmí dojít k poškození (posekání, odření) kmínků dřevin.  

Ve stejném termínu jako vyžínání v oplocenkách se bude provádět i kosení travnatých 
ploch mimo oplocenky. Při té příležitosti bude pokoseno i okolí individuálně vysazených 
stromů (plocha 5). Pokosená hmota může být ponechána rozmulčovaná na místě, může však 
být v případě zájmu odvezena k využití nebo sušena na seno.  

Po dobu následné péče je nutná zálivka dřevin (dle aktuální situace). Zálivka se musí 
přizpůsobit klimatickým podmínkám, stanovišti (například vlivu expozice stanoviště vůči 
větru či slunečnímu záření), aktuálnímu průběhu počasí, velikosti vysazeného stromu, půdní 
vlhkosti, termínu provádění). Projekt předpokládá provedení 8 zálivek v každém vegetačním 
období následné péče. Závlahová dávka bude 20l vody/strom a 10l vody/keř. Zálivka nesmí 
probíhat vodou pod tlakem, aby nedocházelo k vymývání půdy a zhoršování jejích fyzikálních 
vlastností. Zálivka u stromů musí proniknout do hloubky kořenového prostoru (v závislosti na 
velikosti stromu) v celém prostoru výsadbové jámy, musí být proto prováděna tak rychle, aby 
se voda stačila zasakovat.  

Každoročně v podzimním termínu bude provedeno vylepšení výsadeb – náhrada 
uhynulých sazenic sazenicemi stejného druhu a parametrů. Předpokládá se náhrada 5% 
celkového počtu sazenic každý rok tj.  124 stromů a 72 keřů  (zahrnuto do rozpočtu, uhynulé 
stromy příp. nad hranici 5% budou nahrazovány z rozpočtu realizátora – úhyn výsadeb musí 
být při pečlivé následné péči minimální).  Při vylepšování budou z uhynulých rostlin sejmuty 
individuální ochrany vč. kůlů a kotvení a použity znovu na nově vysazené sazenice.  

Celkově při předání stavby po uplynutí následné péče nesmí být počet uhynulých sazenic 
vyšší než 5% projektovaného počtu.  

Každoročně na počátku vegetačního období bude provedeno doplnění mulče na počáteční 
úroveň 0,1m.   

Součástí následné péče je v třetím roce po výsadbě výchovný řez soliterních stromů 
(plocha 5). Výchovný řez dle Standardu AOPK SPPK A02 002:2015 bude proveden u 3 
stromů. 

 

V rámci udržovací péče bude prováděno vyžínání výsadeb a kosení volných travnatých 
porostů, a to minimálně 2x ročně, v případě potřeby častěji (v rámci udržovací péče bude 
pravděpodobně postačovat menší počet kosení než v etapě následné péče). Postupně s růstem 
sazenic dojde k omezení kosení v meziřádkovém prostoru (růst bylin zde bude regulován 
zastíněním dřevinami) a výhledově budou pravidelně koseny pouze plochy meziprostorů mezi 
jednotlivými oplocenkami. Kosení meziprostor mezi oplocenkami by mělo být prováděno 
stále. 

Zálivka ani doplňování mulče  již v rámci udržovací péče prováděny nebudou.  

Do doby zajištění porostu bude pravidelně kontrolován stav ochrany dřevin (oplocenky, 
individuální ochrany) a nedostatky budou ihned opravovány. Odstranění oplocenek a 
individuální ochrany provede vlastník v rámci udržovací péče po dosažení zajištěného porostu 
(porost bude pravidelně přirůstat a bude odrostlý vlivu zvěře).  

Až dojde k zapojení porostu (spojení korun stromů), bude třeba periodicky provádět 
pěstební zásahy v biocentru, spočívající zejména v uvolnění perspektivních stromů (vytvoření 
dostatečného prostoru pro zbývající stromy). Cílem je zachovat alespoň přibližně zastoupení 
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druhů v biokoridoru, zachovat porostní plášť, vytvořit porost s více etážemi se strukturou 
blížící se přirozenému porostu. Periodicita těchto zásahů by měla být cca 10let.  

 

SO-07 VEGETAČNÍ ÚPRAVY LBK 6 

Tab. 14: Přehled výsadeb v LBK6 
Plocha  23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Celkem  
Bříza bělokorá                         0 
Dub zimní                             0 
Habr obecný     15                       15 
Hrušeň obecná                          0 
Hrušeň planá                          0 
Jabloň domácí                          0 
Jabloň lesní                          0 
Javor babyka   20                       20 
Javor mléč           20                 20 
Jeřáb břek                          0 
Jeřáb ptačí  5                       5 
Jilm habrolistý        16                 16 
Lípa malolistá    10                       10 
Olše lepkavá  4 14   18     17     9     62 
Střemcha obecná 3 3   4     2 3 3       18 
Třešeň ptačí    1 2   5     1           9 
Vrba bílá    14   18       15 12   3   62 
Celkem 58 33 0 81 0 0 20 18 15 9 3 0 237 
Brslen evropský   7                       7 
Dřín obecný                          0 
Hlohy         11                   11 
Kalina obecná    10 20   20       9     4 63 
Krušina olšová  7       20 10       5   4 46 
Líska obecná                          0 
Ptačí zob obecný 10   10                 3 23 
Růže šípková  10                       10 
Řešetlák 
počistivý                          0 
Slivoň trnka     10                     10 
Svída krvavá    7                       7 
Vrba jíva  10   10   10       9     2 41 
Vrba košíkářská    10 10     10           4 34 
Vrba popelavá    7 10   13         7     37 
Vrba trojmužná       20   15               35 
Zimolez obecný                          0 
Celkem  51 37 91 0 78 20 0 0 18 12 0 17 324 
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Pro zatravnění bude použita směs do sadových mezipásů, která vytváří hustý pevný a 
přitom málo vzrůstný drn. Výsevek je při plošném zatravnění v množství 70 kg/ha.  

 

Tab. 15: Plochy zatravnění v LBK6  

Plocha  Výměra m2 

Plocha 23 405 

Plochy 24-27 1140 

Plochy 28-34 635 

Celkem  2 180  
Mezi jednotlivými plochami/oplocenkami jsou ponechány mezery pro průchod krajinou či 

pro respektování ochranných pásem sítí. Výsadby jsou také přerušeny na místech, kde je 
prostor k dispozici tak úzký, že výsadbu není kam umístit. Obecně jsou výsadby směrovány 
na plochu levého břehu potoka, nejblíže na břehovou hranu a dále od potoka. Do průtočného 
profilu nejsou umísťovány ani výsadby ani oplocenky. Byl respektován požadavek umístění 
oplocenky 0,5m od hranice pozemku (směrem od pole). Volný pás je ale určen k zatravnění 
v rámci projektu a lomové body hranice pozemku 504 jsou fixovány dřevěnými kůly. 
Oplocenky jsou umístěny delší stranou na hranici pozemku. Poloha řádků a jejich povaha 
(stromy/keře) je zakreslena a okótována ve výkresu realizačního schématu, ke každé ploše je 
přičleněn zvláštní přehled výsadeb. Výsadba bude řadová, se vzdáleností obvykle 2m u keřů 
v řadě, a 2m u stromů v řadě, výsadba bude v trojúhelníkovém sponu. Případné odchylky jsou 
uvedeny v textech k jednotlivým plochám. 

 

Tab. 16: Přehled oplocenek v LBK6 
Plocha 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34  Celkem  
délka oplocenka 130 165 200 180 170 95 95 80 85 90 52 1342 
vrata ks 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 21 

Výměna zeminy při výsadbě rostlin proběhne v ploše 23 - 58 stromků (vymění se 
výsadbová jáma o rozměrech 0,5x0,5x0,3m) a 51 keřů (vymění se výsadbová jáma o 
rozměrech 0,3x0,3x0,3m). Celkem bude na výměnu zeminy v jamkách potřeba 6,2m3.  

 

SO-08 NÁSLEDNÁ PÉČE LBK6  

Po realizaci projektu (výsadbách a výsevech) bude následovat etapa následné péče, která 
bude trvat 3 roky a bude prováděna v rámci projektu. Následně péče o všechny plochy  
případně vlastníku pozemku – obci, která bude provádět další udržovací péči.  

V rámci následné péče o výsadby bude pravidelně kontrolován stav oplocení a individuální 
ochrany a budou neprodleně prováděny opravy a tak bude zajištěn 100% stav těchto opatření. 
Kontroly budou prováděny minimálně 1x za měsíc. Kotvení musí být plně funkční minimálně 
tři roky, oplocenka minimálně 5 let.  

Očekáváme, že po provedeném osetí se na ploše objeví bujný nárůst ruderálních bylin, ty 
však budou pravidelně koseny, takže postupně lze očekávat změnu složení bylinného 
společenstva a vytvoření souvislého drnu. Kosení ruderálních bylin musí být prováděno 
nejpozději v době květu, nesmí dojít uzrání semen a jejich vysemenění.  
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U individuálně vysazovaných rostlin bude v době vyžínání prováděno obžínání – pokosení 
plochy kolem sazenice do vzdálenosti cca 1m od ochrany. Také bude prováděno pletí 
závlahových mis.  

Intenzita kosení v oplocenkách se předpokládá 2x ročně, výška kosení 8-10 cm (kosením 
nesmí dojít k rozmetání mulče po ploše). Kosení je vhodnější provádět s mulčovačem a 
rozmělněnou hmotu ponechat na lokalitě. Vyžínání oplocenek bude pruhové, tj. zůstanou 
pruhy nevykosené buřeně mezi sazenicemi. Bude nezbytné pokosit zde pouze bujné kusy 
buřeně (např. durman apod.). Dokonalé kosení vší buřeně v oplocenkách není nutné. Při 
vyžínání nesmí dojít k poškození (posekání, odření) kmínků dřevin.  

Ve stejném termínu jako vyžínání v oplocenkách se bude provádět i kosení travnatých 
ploch mimo oplocenky. Při té příležitosti bude pokoseno i okolí individuálně vysazených 
stromů (plocha 5). Pokosená hmota může být ponechána rozmulčovaná na místě, může však 
být v případě zájmu odvezena k využití nebo sušena na seno.  

Po dobu následné péče je nutná zálivka dřevin (dle aktuální situace). Zálivka se musí 
přizpůsobit klimatickým podmínkám, stanovišti (například vlivu expozice stanoviště vůči 
větru či slunečnímu záření), aktuálnímu průběhu počasí, velikosti vysazeného stromu, půdní 
vlhkosti, termínu provádění). Projekt předpokládá provedení 8 zálivek v každém vegetačním 
období následné péče. Závlahová dávka bude 20l vody/strom a 10l vody/keř. Zálivka nesmí 
probíhat vodou pod tlakem, aby nedocházelo k vymývání půdy a zhoršování jejích fyzikálních 
vlastností. Zálivka u stromů musí proniknout do hloubky kořenového prostoru (v závislosti na 
velikosti stromu) v celém prostoru výsadbové jámy, musí být proto prováděna tak rychle, aby 
se voda stačila zasakovat.  

Každoročně v podzimním termínu bude provedeno vylepšení výsadeb – náhrada 
uhynulých sazenic sazenicemi stejného druhu a parametrů. Předpokládá se náhrada 5% 
celkového počtu sazenic každý rok tj.  12 stromů a 16 keřů  (zahrnuto do rozpočtu, uhynulé 
stromy příp. nad hranici 5% budou nahrazovány z rozpočtu realizátora – úhyn výsadeb musí 
být při pečlivé následné péči minimální).  Při vylepšování budou z uhynulých rostlin sejmuty 
individuální ochrany vč. kůlů a kotvení a použity znovu na nově vysazené sazenice.  

Celkově při předání stavby po uplynutí následné péče nesmí být počet uhynulých sazenic 
vyšší než 5% projektovaného počtu.  

Každoročně na počátku vegetačního období bude provedeno doplnění mulče na počáteční 
úroveň 0,1m.   

Součástí následné péče je v třetím roce po výsadbě výchovný řez soliterních stromů 
(plocha 33). Výchovný řez dle Standardu AOPK SPPK A02 002:2015 bude proveden u 57 
stromů. 

 

V rámci udržovací péče bude prováděno vyžínání výsadeb a kosení volných travnatých 
porostů, a to minimálně 2x ročně, v případě potřeby častěji (v rámci udržovací péče bude 
pravděpodobně postačovat menší počet kosení než v etapě následné péče). Postupně s růstem 
sazenic dojde k omezení kosení v meziřádkovém prostoru (růst bylin zde bude regulován 
zastíněním dřevinami) a výhledově budou pravidelně koseny pouze plochy meziprostorů mezi 
jednotlivými oplocenkami. Kosení meziprostor mezi oplocenkami by mělo být prováděno 
stále. 

Zálivka ani doplňování mulče  již v rámci udržovací péče prováděny nebudou.  
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Do doby zajištění porostu bude pravidelně kontrolován stav ochrany dřevin (oplocenky, 
individuální ochrany) a nedostatky budou ihned opravovány. Odstranění oplocenek a 
individuální ochrany provede vlastník v rámci udržovací péče po dosažení zajištěného porostu 
(porost bude pravidelně přirůstat a bude odrostlý vlivu zvěře).  

Až dojde k zapojení porostu (spojení korun stromů), bude třeba periodicky provádět 
pěstební zásahy v biocentru, spočívající zejména v uvolnění perspektivních stromů (vytvoření 
dostatečného prostoru pro zbývající stromy). Cílem je zachovat alespoň přibližně zastoupení 
druhů v biokoridoru, zachovat porostní plášť, vytvořit porost s více etážemi se strukturou 
blížící se přirozenému porostu. Periodicita těchto zásahů by měla být cca 10let.  

 

OPTIMÁLNÍ ČASOVÝ HARMONOGRAM REALIZACE PROJEKTU  

Tab. 17: Optimální posloupnost a načasování prací SO-01a SO-02 

Časové období  Prováděné akce 
Léto 2022 Realizace SO-01 

 Odklizení černých skládek v LBC1 

Podzim 2022 Vytyčení výsadbových ploch  

 Osetí travnatých ploch (budoucí TTP) 

 Kácení dřevin  

 Stavba oplocenek 

 Výsadby a osetí ploch v oplocenkách  

Rok 2023 První rok následné péče o výsadby a výsevy 

Rok 2024 Druhý rok následné péče o výsadby a výsevy 

Rok 2025 Třetí rok následné péče o výsadby a výsevy 
Poznámka: Počátek realizace se předpokládá na léto 2022 s ohledem na požadavek Innogy a.s., že projekt 

lze realizovat až po provedení rekonstrukce plynovodu v jejich správě (dotkne se LBK5 a LBC1).  

 

b) Výkresová část 
Výkresová část je samostatnou částí projektu.  

c) Statické posouzení 
Záměr typu „výsadby dřevin“ nevyžaduje statické posouzení.  

d) Plán kontroly spolehlivosti konstrukcí 
Záměr typu „výsadby dřevin“ a „hloubení tůní“ nevyžaduje plánování kontroly 

spolehlivosti konstrukcí.  

 

D.1.3   PODKLADY PRO VYTY ČENÍ STAVBY 

a) Zaměření lokality 
Pro zaměření a vytýčení byl použit souřadnicový systém JTSK a výškový systém Balt po 

vyrovnání. Podkladem pro zpracování projektu byla situace zaměření staveniště v digitální 



 

ATELIER FONTES, s.r.o. 

Křídlovická 19, 603 00 Brno  t +420 549 255 496  e-mail fontes@fontes.cz 
 

 

 
 

str. 32  OZELENĚNÍ BIOKORIDORŮ LBK5, LBK6 A BIOCENTRA BC1 V K.Ú. POLERADY 

Projektová dokumentace v rozsahu pro provádění stavby 

 

podobě, zpracovaná v reálných souřadnicích. Do této situace byl vyprojektován, rovněž v 
reálných souřadnicích, navrhovaný stav. Byly použity programové systémy Atlas DMT a 
AutoCAD. 

Pro potřebu projektu byla celá oblast zaměřena Ing. Petrem Živnou – firma Geoprojekta. 
Zaměření bylo provedeno v březnu 2019. Technická zpráva je součástí příloh projektu.  

b) Vytyčení stavby 
Referenční polohové a výškové systémy využité pro zaměření staveniště, pro projekční 

práce i pro vytýčení stavby jsou JTSK a Balt po vyrovnání.  

Pro vytyčení jednotlivých podrobných bodů objektů (osy, hrany) se předpokládá použití 
polární metody z bodů vytyčovací sítě. Vytyčovací síť je nutno provést v rámci dodávky 
stavby.   

Podrobný seznam bodů, jejich popis a souřadnice jsou uvedeny v následujících přehledech. 
Čísla bodů byla volena tak, aby z nich byla zřejmá příslušnost k jednotlivým stavebním 
objektům. První číslice proto znamená číslo stavebního objektu, další číslice pak jsou již 
podrobným číslováním v rámci stavebního objektu. U bodů, u nichž má být vytýčena výška, 
je uvedena výšková kóta. 

Vytyčovací výkresy  v měřítku 1:1 000 jsou součástí  části C projektu (C.4. - C.6.). 

 

Body obvodu staveniště  a pomocné body nezbytné pro realizaci stavby 

 
bod X souřadnice Y souřadnice Z souřadnice popis 

001 X=-729621.8200 Y=-1031589.8100 Z=ST.T. Hranice příjezd. cesty 

002 X=-729621.2800 Y=-1031599.7600 Z=ST.T. Hranice příjezd. cesty 

003 X=-729652.2100 Y=-1031642.2900 Z=ST.T. Hranice příjezd. cesty 

004 X=-729695.5000 Y=-1031699.1100 Z=ST.T. Hranice příjezd. cesty 

005 X=-729724.3800 Y=-1031737.0000 Z=ST.T. Hranice příjezd. cesty 

006 X=-729761.6500 Y=-1031782.4800 Z=ST.T. Hranice příjezd. cesty 

007 X=-729772.0900 Y=-1031795.4300 Z=ST.T. Hranice příjezd. cesty 

008 X=-729775.6800 Y=-1031799.8900 Z=ST.T. Hranice příjezd. cesty 

009 X=-729804.2800 Y=-1031828.2900 Z=ST.T. Hranice příjezd. cesty 

010 X=-729814.9900 Y=-1031837.0300 Z=ST.T. Hranice příjezd. cesty 

011 X=-729832.3900 Y=-1031858.4800 Z=ST.T. Hranice příjezd. cesty 

012 X=-729837.4700 Y=-1031866.0100 Z=ST.T. Hranice příjezd. cesty 

013 X=-729851.8200 Y=-1031881.7900 Z=ST.T. Hranice příjezd. cesty 

014 X=-729855.6500 Y=-1031886.3900 Z=ST.T. Hranice příjezd. cesty 

015 X=-729859.1100 Y=-1031891.1300 Z=ST.T. Hranice příjezd. cesty 

016 X=-729862.7400 Y=-1031896.6000 Z=ST.T. Hranice příjezd. cesty 

017 X=-729904.2000 Y=-1031959.5700 Z=ST.T. Hranice příjezd. cesty 

018 X=-729914.7500 Y=-1031973.1400 Z=ST.T. Hranice příjezd. cesty 

019 X=-729965.4800 Y=-1032031.9300 Z=ST.T. Hranice příjezd. cesty 

020 X=-729973.4100 Y=-1032041.0900 Z=ST.T. Hranice příjezd. cesty 
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021 X=-729980.7800 Y=-1032049.1500 Z=ST.T. Hranice příjezd. cesty 

022 X=-729993.0400 Y=-1032062.5800 Z=ST.T. Hranice příjezd. cesty 

023 X=-730015.8700 Y=-1032083.0000 Z=ST.T. Hranice příjezd. cesty 

024 X=-730048.3800 Y=-1032110.2700 Z=ST.T. Hranice příjezd. cesty 

025 X=-730056.3200 Y=-1032116.9700 Z=ST.T. Hranice příjezd. cesty 

026 X=-730090.0800 Y=-1032146.2500 Z=ST.T. Hranice příjezd. cesty 

027 X=-730097.0400 Y=-1032152.6800 Z=ST.T. Hranice příjezd. cesty 

028 X=-730103.8000 Y=-1032159.5900 Z=ST.T. Hranice příjezd. cesty 

029 X=-730144.7600 Y=-1032205.2200 Z=ST.T. Hranice příjezd. cesty 

030 X=-730156.2300 Y=-1032220.8500 Z=ST.T. Hranice příjezd. cesty 

031 X=-730169.4300 Y=-1032241.3700 Z=ST.T. Hranice příjezd. cesty 

032 X=-730174.2300 Y=-1032243.9700 Z=ST.T. Hranice příjezd. cesty 

033 X=-730176.5400 Y=-1032253.2100 Z=ST.T. Hranice příjezd. cesty 

034 X=-730171.6500 Y=-1032257.2200 Z=ST.T. Hranice příjezd. cesty 

035 X=-730153.9000 Y=-1032253.6100 Z=ST.T. Hranice příjezd. cesty 

036 X=-730076.6500 Y=-1032272.3100 Z=ST.T. Hranice příjezd. cesty 

037 X=-729925.5000 Y=-1032314.4400 Z=ST.T. Hranice příjezd. cesty 

038 X=-729877.3300 Y=-1032326.3500 Z=ST.T. Hranice příjezd. cesty 

039 X=-729774.6400 Y=-1032351.9100 Z=ST.T. Hranice příjezd. cesty 

040 X=-729708.4600 Y=-1032372.2900 Z=ST.T. Hranice příjezd. cesty 

041 X=-729545.0100 Y=-1032443.8200 Z=ST.T. Hranice příjezd. cesty 

042 X=-729513.9900 Y=-1032457.2400 Z=ST.T. Hranice příjezd. cesty 

043 X=-729504.3206 Y=-1032461.9789 Z=ST.T. Hranice příjezd. cesty 

044 X=-729494.9396 Y=-1032466.5528 Z=ST.T. Hranice příjezd. cesty 

045 X=-729483.0100 Y=-1032476.2400 Z=ST.T. Hranice příjezd. cesty 

046 X=-729424.7514 Y=-1032513.9846 Z=ST.T. Hranice příjezd. cesty 

047 X=-729404.2249 Y=-1032532.3658 Z=ST.T. Hranice pozemku 

048 X=-729015.8700 Y=-1032372.3500 Z=ST.T. Hranice pozemku 
049 X=-729007.0100 Y=-1032365.8100 Z=ST.T. Hranice pozemku 
050 X=-728979.2132 Y=-1032346.0642 Z=ST.T. Hranice pozemku 
051 X=-728973.9700 Y=-1032353.7600 Z=ST.T. Hranice pozemku 
052 X=-728972.3800 Y=-1032355.4800 Z=ST.T. Hranice pozemku 
053 X=-728970.3100 Y=-1032356.6900 Z=ST.T. Hranice pozemku 
054 X=-728968.0400 Y=-1032357.2200 Z=ST.T. Hranice pozemku 
055 X=-728949.1100 Y=-1032360.1300 Z=ST.T. Hranice pozemku 
056 X=-728936.3500 Y=-1032360.9100 Z=ST.T. Hranice pozemku 
057 X=-728929.9500 Y=-1032360.2300 Z=ST.T. Hranice pozemku 
058 X=-728922.2304 Y=-1032358.3374 Z=ST.T. Hranice pozemku 
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SO-01 Zemní práce  

 
Bod  X souřadnice Y souřadnice Z souřadnice popis 

101 X=-729393.8152 Y=-1032530.4487 Z=ST.T. hranice modelace 

102 X=-729299.1657 Y=-1032446.5205 Z=ST.T. hranice modelace 

103 X=-729285.2957 Y=-1032460.8440 Z=ST.T. hranice modelace 

104 X=-729370.6487 Y=-1032545.4690 Z=ST.T. hranice modelace 

105 X=-729338.0296 Y=-1032545.0689 Z=ST.T. okraj tůně U posedu 

106 X=-729336.5327 Y=-1032534.4547 Z=ST.T. okraj tůně U posedu 

107 X=-729332.2090 Y=-1032541.1596 Z=187.50 dno tůně U posedu 

108 X=-729328.6665 Y=-1032547.0017 Z=ST.T. okraj tůně U posedu 

109 X=-729324.9467 Y=-1032536.8566 Z=ST.T. okraj tůně U posedu 

110 X=-729299.2741 Y=-1032520.7510 Z=ST.T. okraj tůně Velká 

111 X=-729296.1953 Y=-1032506.0005 Z=ST.T. okraj tůně Velká 

112 X=-729290.2792 Y=-1032514.1016 Z=186.70 dno tůně Velká 

113 X=-729285.4777 Y=-1032520.7500 Z=ST.T. okraj tůně Velká 

114 X=-729281.6676 Y=-1032516.4365 Z=ST.T. okraj tůně Velká 

115 X=-729285.8052 Y=-1032510.7843 Z=187.20 dno tůně Velká 

116 X=-729290.4667 Y=-1032504.5444 Z=ST.T. okraj tůně Velká 

117 X=-729276.8644 Y=-1032504.1916 Z=ST.T. okraj tůně Velká 

118 X=-729250.2913 Y=-1032473.6731 Z=ST.T. okraj tůně U plynovodu 

119 X=-729238.7749 Y=-1032470.4579 Z=ST.T. okraj tůně U plynovodu 

120 X=-729243.7973 Y=-1032466.1313 Z=187.00 dno tůně U plynovodu 

121 X=-729248.8965 Y=-1032461.6528 Z=ST.T. okraj tůně U plynovodu 

122 X=-729238.3479 Y=-1032459.9564 Z=ST.T. okraj tůně U plynovodu 

123 X=-728960.5558 Y=-1032317.9914 Z=ST.T. okraj tůně U obce 

124 X=-728959.3523 Y=-1032307.3826 Z=ST.T. okraj tůně U obce 

125 X=-728954.6827 Y=-1032312.5986 Z=184.50 dno tůně U obce 

126 X=-728948.1216 Y=-1032319.9040 Z=ST.T. okraj tůně U obce 

127 X=-728942.0052 Y=-1032301.2491 Z=185.84 okraj tůně U obce 

128 X=-728939.0985 Y=-1032289.5035 Z=ST.T. okraj plochy sejmutí škváry 

129 X=-728934.5547 Y=-1032294.5790 Z=185.82 bod plochy sejmutí škváry 

130 X=-728930.5400 Y=-1032299.0634 Z=ST.T. okraj plochy sejmutí škváry 

131 X=-728922.3153 Y=-1032293.2581 Z=ST.T. okraj plochy sejmutí škváry 

132 X=-728927.1041 Y=-1032287.9090 Z=185.80 bod plochy sejmutí škváry 

133 X=-728931.9702 Y=-1032282.4627 Z=ST.T. okraj plochy sejmutí škváry 

134 X=-728920.4158 Y=-1032272.8691 Z=ST.T. okraj plochy sejmutí škváry 

135 X=-728915.9173 Y=-1032277.8940 Z=185.75 bod plochy sejmutí škváry 

136 X=-728910.7261 Y=-1032283.7149 Z=ST.T. okraj plochy sejmutí škváry 
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137 X=-728906.9960 Y=-1032269.9071 Z=ST.T. okraj plochy ohumusování  

138 X=-728896.6343 Y=-1032278.9393 Z=ST.T. okraj plochy ohumusování  

139 X=-728876.8133 Y=-1032292.1451 Z=ST.T. okraj plochy ohumusování  

140 X=-728900.8648 Y=-1032316.1965 Z=ST.T. okraj plochy ohumusování  

141 X=-728907.1223 Y=-1032307.1926 Z=ST.T. okraj plochy ohumusování  

 

SO-02 Vegetační úpravy LBC 1  

 
Bod X souřadnice Y souřadnice Z souřadnice popis 

201 X=-729390.9453 Y=-1032524.5627 Z=ST.T. Lom oplocenky 

202 X=-729380.2456 Y=-1032527.0797 Z=ST.T. Lom oplocenky 

203 X=-729349.8760 Y=-1032487.9382 Z=ST.T. Lom oplocenky 

204 X=-729343.6728 Y=-1032494.4652 Z=ST.T. Lom oplocenky 

205 X=-729339.9392 Y=-1032491.1357 Z=ST.T. Lom oplocenky 

206 X=-729346.1424 Y=-1032484.6087 Z=ST.T. Lom oplocenky 

207 X=-729304.7246 Y=-1032447.6735 Z=ST.T. Lom oplocenky 

208 X=-729298.5280 Y=-1032454.1936 Z=ST.T. Lom oplocenky 

209 X=-729300.4011 Y=-1032443.8179 Z=ST.T. Lom oplocenky 

210 X=-729287.9469 Y=-1032456.9194 Z=ST.T. Lom oplocenky 

211 X=-729245.7939 Y=-1032413.6037 Z=ST.T. Lom oplocenky 

212 X=-729252.1515 Y=-1032400.7904 Z=ST.T. Lom oplocenky 

213 X=-729221.9434 Y=-1032373.8517 Z=ST.T. Lom oplocenky 

214 X=-729214.7483 Y=-1032386.0059 Z=ST.T. Lom oplocenky 

215 X=-729202.7329 Y=-1032373.7706 Z=ST.T. Lom oplocenky 

216 X=-729211.4002 Y=-1032364.4496 Z=ST.T. Lom oplocenky 

217 X=-729201.9586 Y=-1032356.0298 Z=ST.T. Lom oplocenky 

218 X=-729194.0040 Y=-1032364.6241 Z=ST.T. Lom oplocenky 

219 X=-729177.3730 Y=-1032347.1800 Z=ST.T. Lom oplocenky 

220 X=-729184.3025 Y=-1032340.2505 Z=ST.T. Lom oplocenky 

221 X=-729205.8166 Y=-1032391.9152 Z=ST.T. Lom oplocenky 

222 X=-729197.1151 Y=-1032405.4366 Z=ST.T. Lom oplocenky 

223 X=-729379.0400 Y=-1032547.3200 Z=ST.T. Lom oplocenky 

224 X=-729369.7731 Y=-1032539.9018 Z=ST.T. Lom oplocenky 

225 X=-729366.3417 Y=-1032538.7485 Z=ST.T. Lom oplocenky 

226 X=-729355.9868 Y=-1032544.0512 Z=ST.T. Lom oplocenky 

227 X=-729356.1819 Y=-1032546.9469 Z=ST.T. Lom oplocenky 

228 X=-729361.2592 Y=-1032556.4671 Z=ST.T. Lom oplocenky 

229 X=-729280.8411 Y=-1032581.6777 Z=ST.T. Lom oplocenky 

230 X=-729253.9010 Y=-1032553.4778 Z=ST.T. Lom oplocenky 
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231 X=-729248.1164 Y=-1032559.0040 Z=ST.T. Lom oplocenky 

232 X=-729275.0565 Y=-1032587.2039 Z=ST.T. Lom oplocenky 

233 X=-729072.0409 Y=-1032385.0765 Z=ST.T. Lom oplocenky 

234 X=-729065.9034 Y=-1032379.9307 Z=ST.T. Lom oplocenky 

235 X=-729047.5330 Y=-1032399.8450 Z=ST.T. Lom oplocenky 

236 X=-729053.6338 Y=-1032405.0301 Z=ST.T. Lom oplocenky 

237 X=-729000.0519 Y=-1032360.6833 Z=ST.T. Lom oplocenky 

238 X=-728988.8101 Y=-1032357.4996 Z=ST.T. Lom oplocenky 

239 X=-728985.2066 Y=-1032355.1363 Z=ST.T. Lom oplocenky 

240 X=-728983.6233 Y=-1032350.7713 Z=ST.T. Lom oplocenky 

241 X=-728984.8729 Y=-1032346.6361 Z=ST.T. Lom oplocenky 

242 X=-728990.2508 Y=-1032338.7401 Z=ST.T. Lom oplocenky 

243 X=-729003.4835 Y=-1032341.5703 Z=ST.T. Lom oplocenky 

244 X=-728976.0412 Y=-1032329.1748 Z=ST.T. Lom oplocenky 

245 X=-728978.9257 Y=-1032323.5822 Z=ST.T. Lom oplocenky 

246 X=-728969.9045 Y=-1032314.6164 Z=ST.T. Lom oplocenky 

247 X=-728968.6482 Y=-1032321.8271 Z=ST.T. Lom oplocenky 

248 X=-728960.6476 Y=-1032305.4162 Z=ST.T. Lom oplocenky 

249 X=-728948.4784 Y=-1032293.2471 Z=ST.T. Lom oplocenky 

250 X=-728944.1211 Y=-1032297.4504 Z=ST.T. Lom oplocenky 

251 X=-728947.8175 Y=-1032301.1246 Z=ST.T. Lom oplocenky 

252 X=-728967.9400 Y=-1032329.7717 Z=ST.T. Lom oplocenky 

253 X=-728971.2387 Y=-1032332.9168 Z=ST.T. Lom oplocenky 

254 X=-728968.1950 Y=-1032335.8886 Z=ST.T. Lom oplocenky 

255 X=-728937.8800 Y=-1032331.1281 Z=ST.T. Lom oplocenky 

256 X=-728938.8775 Y=-1032325.2022 Z=ST.T. Lom oplocenky 

257 X=-728902.8126 Y=-1032311.2671 Z=ST.T. Lom oplocenky 

258 X=-728890.0312 Y=-1032307.0797 Z=ST.T. Lom oplocenky 

259 X=-728876.3310 Y=-1032292.5740 Z=ST.T. Lom oplocenky 

260 X=-728870.9483 Y=-1032295.6183 Z=ST.T. Lom oplocenky 

261 X=-728888.2885 Y=-1032328.6390 Z=ST.T. Lom oplocenky 

262 X=-728896.8338 Y=-1032324.8545 Z=ST.T. Lom oplocenky 

 

SO-05 Vegetační úpravy LBK 5  

 
bod X souřadnice Y souřadnice Z souřadnice Popis 

501 X=-729611.9800 Y=-1031600.0200 Z=ST.T. Lom oplocenky 

502 X=-729602.1736 Y=-1031611.8236 Z=ST.T. Lom oplocenky 

503 X=-729606.8331 Y=-1031617.7674 Z=ST.T. Lom oplocenky 
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504 X=-729617.1414 Y=-1031606.6054 Z=ST.T. Lom oplocenky 

505 X=-729638.5078 Y=-1031633.8666 Z=ST.T. Lom oplocenky 

506 X=-729628.2304 Y=-1031645.0710 Z=ST.T. Lom oplocenky 

507 X=-729633.2324 Y=-1031651.4536 Z=ST.T. Lom oplocenky 

508 X=-729643.5101 Y=-1031640.2490 Z=ST.T. Lom oplocenky 

509 X=-729657.1251 Y=-1031661.1069 Z=ST.T. Lom oplocenky 

510 X=-729646.5228 Y=-1031672.4183 Z=ST.T. Lom oplocenky 

511 X=-729654.2300 Y=-1031684.6400 Z=ST.T. Lom oplocenky 

512 X=-729666.5300 Y=-1031676.0200 Z=ST.T. Lom oplocenky 

513 X=-729683.8000 Y=-1031698.2300 Z=ST.T. Lom oplocenky 

514 X=-729672.0300 Y=-1031707.5300 Z=ST.T. Lom oplocenky 

515 X=-729689.9332 Y=-1031729.8216 Z=ST.T. Lom oplocenky 

516 X=-729700.2441 Y=-1031718.7326 Z=ST.T. Lom oplocenky 

517 X=-729727.7400 Y=-1031751.5400 Z=ST.T. Lom oplocenky 

518 X=-729716.1600 Y=-1031761.0800 Z=ST.T. Lom oplocenky 

519 X=-729737.7743 Y=-1031787.7946 Z=ST.T. Lom oplocenky 

520 X=-729748.0058 Y=-1031776.5929 Z=ST.T. Lom oplocenky 

521 X=-729757.1199 Y=-1031787.8599 Z=ST.T. Lom oplocenky 

522 X=-729745.7400 Y=-1031797.6400 Z=ST.T. Lom oplocenky 

523 X=-729762.5600 Y=-1031816.0700 Z=ST.T. Lom oplocenky 

524 X=-729768.0300 Y=-1031799.8100 Z=ST.T. Lom oplocenky 

525 X=-729773.3000 Y=-1031805.5900 Z=ST.T. Lom oplocenky 

526 X=-729775.1944 Y=-1031807.4053 Z=ST.T. Lom oplocenky 

527 X=-729765.1264 Y=-1031818.5297 Z=ST.T. Lom oplocenky 

528 X=-729796.7100 Y=-1031848.8000 Z=ST.T. Lom oplocenky 

529 X=-729808.1797 Y=-1031839.0707 Z=ST.T. Lom oplocenky 

530 X=-729820.0800 Y=-1031855.3200 Z=ST.T. Lom oplocenky 

531 X=-729808.5200 Y=-1031864.9200 Z=ST.T. Lom oplocenky 

532 X=-729819.7954 Y=-1031876.9360 Z=ST.T. Lom oplocenky 

533 X=-729830.7329 Y=-1031866.6726 Z=ST.T. Lom oplocenky 

534 X=-729834.1543 Y=-1031870.3187 Z=ST.T. Lom oplocenky 

535 X=-729823.2162 Y=-1031880.5827 Z=ST.T. Lom oplocenky 

536 X=-729825.5500 Y=-1031883.0700 Z=ST.T. Lom oplocenky 

537 X=-729851.7500 Y=-1031889.0700 Z=ST.T. Lom oplocenky 

538 X=-729847.2700 Y=-1031915.7400 Z=ST.T. Lom oplocenky 

539 X=-729871.5100 Y=-1031918.7900 Z=ST.T. Lom oplocenky 

540 X=-729869.1200 Y=-1031920.2100 Z=ST.T. Lom oplocenky 

541 X=-729880.8296 Y=-1031936.2261 Z=ST.T. Lom oplocenky 

542 X=-729869.8094 Y=-1031946.5671 Z=ST.T. Lom oplocenky 

543 X=-729872.7827 Y=-1031950.6337 Z=ST.T. Lom oplocenky 
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544 X=-729883.8028 Y=-1031940.2928 Z=ST.T. Lom oplocenky 

545 X=-729905.6100 Y=-1031970.1200 Z=ST.T. Lom oplocenky 

546 X=-729893.8300 Y=-1031979.4200 Z=ST.T. Lom oplocenky 

547 X=-729913.9500 Y=-1032003.0700 Z=ST.T. Lom oplocenky 

548 X=-729923.9007 Y=-1032014.7679 Z=ST.T. Lom oplocenky 

549 X=-729934.8527 Y=-1032004.4909 Z=ST.T. Lom oplocenky 

550 X=-729938.0966 Y=-1032008.3036 Z=ST.T. Lom oplocenky 

551 X=-729927.1442 Y=-1032018.5809 Z=ST.T. Lom oplocenky 

552 X=-729945.9000 Y=-1032040.6300 Z=ST.T. Lom oplocenky 

553 X=-729957.1600 Y=-1032030.7100 Z=ST.T. Lom oplocenky 

554 X=-729968.8100 Y=-1032043.4700 Z=ST.T. Lom oplocenky 

555 X=-729962.1800 Y=-1032058.4500 Z=ST.T. Lom oplocenky 

556 X=-729978.9600 Y=-1032076.8200 Z=ST.T. Lom oplocenky 

557 X=-729980.5123 Y=-1032078.2081 Z=ST.T. Lom oplocenky 

558 X=-729989.5200 Y=-1032066.1400 Z=ST.T. Lom oplocenky 

559 X=-729991.4929 Y=-1032067.9043 Z=ST.T. Lom oplocenky 

560 X=-729995.2342 Y=-1032071.2501 Z=ST.T. Lom oplocenky 

561 X=-729984.2538 Y=-1032081.5538 Z=ST.T. Lom oplocenky 

562 X=-730002.7800 Y=-1032098.1200 Z=ST.T. Lom oplocenky 

563 X=-730012.6000 Y=-1032086.7800 Z=ST.T. Lom oplocenky 

564 X=-730051.3200 Y=-1032119.2600 Z=ST.T. Lom oplocenky 

565 X=-730056.3651 Y=-1032123.5930 Z=ST.T. Lom oplocenky 

566 X=-730041.6099 Y=-1032130.6899 Z=ST.T. Lom oplocenky 

567 X=-730045.3648 Y=-1032133.9153 Z=ST.T. Lom oplocenky 

568 X=-730049.1797 Y=-1032137.1921 Z=ST.T. Lom oplocenky 

569 X=-730060.1802 Y=-1032126.8696 Z=ST.T. Lom oplocenky 

570 X=-730078.1000 Y=-1032142.2600 Z=ST.T. Lom oplocenky 

571 X=-730068.1300 Y=-1032153.4700 Z=ST.T. Lom oplocenky 

572 X=-730087.8100 Y=-1032171.6100 Z=ST.T. Lom oplocenky 

573 X=-730098.4600 Y=-1032161.0300 Z=ST.T. Lom oplocenky 

574 X=-730117.9205 Y=-1032182.3940 Z=ST.T. Lom oplocenky 

575 X=-730106.9803 Y=-1032192.6600 Z=ST.T. Lom oplocenky 

576 X=-730110.3473 Y=-1032196.3571 Z=ST.T. Lom oplocenky 

577 X=-730121.2879 Y=-1032186.0907 Z=ST.T. Lom oplocenky 

578 X=-730125.8600 Y=-1032191.1100 Z=ST.T. Lom oplocenky 

579 X=-730114.5300 Y=-1032200.9500 Z=ST.T. Lom oplocenky 

580 X=-730137.5600 Y=-1032228.6200 Z=ST.T. Lom oplocenky 

581 X=-730149.6800 Y=-1032219.7300 Z=ST.T. Lom oplocenky 

582 X=-730166.3095 Y=-1032245.7801 Z=ST.T. Lom oplocenky 

583 X=-730150.7575 Y=-1032249.3239 Z=ST.T. Lom oplocenky 
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584 X=-730145.0500 Y=-1032240.3700 Z=ST.T. Lom oplocenky 

585 X=-730139.8724 Y=-1032241.5495 Z=ST.T. Lom oplocenky 

586 X=-730145.5805 Y=-1032250.5042 Z=ST.T. Lom oplocenky 

587 X=-730129.8900 Y=-1032254.0800 Z=ST.T. Lom oplocenky 

588 X=-730127.5800 Y=-1032244.3500 Z=ST.T. Lom oplocenky 

589 X=-730072.8800 Y=-1032257.7900 Z=ST.T. Lom oplocenky 

590 X=-730075.3900 Y=-1032267.4700 Z=ST.T. Lom oplocenky 

591 X=-730063.5904 Y=-1032270.7116 Z=ST.T. Lom oplocenky 

592 X=-730060.9418 Y=-1032261.0692 Z=ST.T. Lom oplocenky 

593 X=-730056.1204 Y=-1032262.3936 Z=ST.T. Lom oplocenky 

594 X=-730058.7690 Y=-1032272.0361 Z=ST.T. Lom oplocenky 

595 X=-729981.6854 Y=-1032293.4410 Z=ST.T. Lom oplocenky 

596 X=-729979.0379 Y=-1032283.8025 Z=ST.T. Lom oplocenky 

597 X=-729974.2247 Y=-1032285.1568 Z=ST.T. Lom oplocenky 

598 X=-729976.8722 Y=-1032294.7951 Z=ST.T. Lom oplocenky 

599 X=-729953.3500 Y=-1032291.0300 Z=ST.T. Lom oplocenky 

600 X=-729921.6800 Y=-1032299.9300 Z=ST.T. Lom oplocenky 

601 X=-729924.2100 Y=-1032309.6100 Z=ST.T. Lom oplocenky 

602 X=-729880.2423 Y=-1032320.4764 Z=ST.T. Lom oplocenky 

603 X=-729869.6629 Y=-1032312.6413 Z=ST.T. Lom oplocenky 

604 X=-729829.2395 Y=-1032322.5092 Z=ST.T. Lom oplocenky 

605 X=-729839.6257 Y=-1032330.2041 Z=ST.T. Lom oplocenky 

606 X=-729773.3000 Y=-1032347.0900 Z=ST.T. Lom oplocenky 

607 X=-729770.6000 Y=-1032337.4600 Z=ST.T. Lom oplocenky 

608 X=-729759.5871 Y=-1032340.8512 Z=ST.T. Lom oplocenky 

609 X=-729762.2367 Y=-1032350.4973 Z=ST.T. Lom oplocenky 

610 X=-729757.4559 Y=-1032351.9697 Z=ST.T. Lom oplocenky 

611 X=-729754.8063 Y=-1032342.3234 Z=ST.T. Lom oplocenky 

612 X=-729703.4100 Y=-1032358.1500 Z=ST.T. Lom oplocenky 

613 X=-729706.7700 Y=-1032367.5800 Z=ST.T. Lom oplocenky 

614 X=-729678.9386 Y=-1032368.1550 Z=ST.T. Lom oplocenky 

615 X=-729682.7225 Y=-1032377.4108 Z=ST.T. Lom oplocenky 

616 X=-729677.7729 Y=-1032379.4342 Z=ST.T. Lom oplocenky 

617 X=-729674.2769 Y=-1032370.0609 Z=ST.T. Lom oplocenky 

618 X=-729600.1321 Y=-1032402.0450 Z=ST.T. Lom oplocenky 

619 X=-729604.0031 Y=-1032411.0190 Z=ST.T. Lom oplocenky 

620 X=-729599.3671 Y=-1032413.0188 Z=ST.T. Lom oplocenky 

621 X=-729595.4058 Y=-1032403.8357 Z=ST.T. Lom oplocenky 

622 X=-729578.9600 Y=-1032410.9300 Z=ST.T. Lom oplocenky 

623 X=-729583.0900 Y=-1032420.0400 Z=ST.T. Lom oplocenky 
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624 X=-729542.9300 Y=-1032439.2700 Z=ST.T. Lom oplocenky 

625 X=-729538.7700 Y=-1032430.1800 Z=ST.T. Lom oplocenky 

626 X=-729517.2792 Y=-1032439.5226 Z=ST.T. Lom oplocenky 

627 X=-729524.9090 Y=-1032447.1525 Z=ST.T. Lom oplocenky 

628 X=-729509.7900 Y=-1032453.6000 Z=ST.T. Lom oplocenky 

629 X=-729501.3900 Y=-1032446.3300 Z=ST.T. Lom oplocenky 

630 X=-729492.7501 Y=-1032450.9301 Z=ST.T. Lom oplocenky 

631 X=-729498.1198 Y=-1032455.4604 Z=ST.T. Lom oplocenky 

632 X=-729496.1000 Y=-1032459.0600 Z=ST.T. Lom oplocenky 

633 X=-729491.5685 Y=-1032462.1010 Z=ST.T. Lom oplocenky 

634 X=-729486.8600 Y=-1032453.7900 Z=ST.T. Lom oplocenky 

635 X=-729484.7067 Y=-1032455.3293 Z=ST.T. Lom oplocenky 

636 X=-729477.9800 Y=-1032471.2200 Z=ST.T. Lom oplocenky 

637 X=-729453.8200 Y=-1032477.4100 Z=ST.T. Lom oplocenky 

638 X=-729442.9619 Y=-1032484.4030 Z=ST.T. Lom oplocenky 

639 X=-729449.1542 Y=-1032491.9134 Z=ST.T. Lom oplocenky 

640 X=-729438.7207 Y=-1032487.1345 Z=ST.T. Lom oplocenky 

641 X=-729445.1894 Y=-1032494.9653 Z=ST.T. Lom oplocenky 

642 X=-729432.4304 Y=-1032504.3090 Z=ST.T. Lom oplocenky 

643 X=-729415.6700 Y=-1032501.9800 Z=ST.T. Lom oplocenky 

644 X=-729418.1721 Y=-1032510.9164 Z=ST.T. Lom oplocenky 

645 X=-729399.7073 Y=-1032525.0070 Z=ST.T. Lom oplocenky 

646 X=-729394.8201 Y=-1032520.6487 Z=ST.T. Lom oplocenky 

647 X=-729265.2881 Y=-1032637.5663 Z=ST.T. Lom oplocenky 

648 X=-729269.8074 Y=-1032642.6034 Z=ST.T. Lom oplocenky 

649 X=-729257.3000 Y=-1032652.6000 Z=ST.T. Lom oplocenky 

650 X=-729252.5231 Y=-1032659.2081 Z=ST.T. Lom oplocenky 

651 X=-729246.9254 Y=-1032664.8059 Z=ST.T. Lom oplocenky 

652 X=-729243.8100 Y=-1032660.9800 Z=ST.T. Lom oplocenky 

653 X=-729243.2100 Y=-1032657.6700 Z=ST.T. Lom oplocenky 

654 X=-729221.8700 Y=-1032668.7600 Z=ST.T. Lom oplocenky 

655 X=-729223.2800 Y=-1032671.6500 Z=ST.T. Lom oplocenky 

 

SO-07 Vegetační úpravy LBK 6  

 
Bod  X souřadnice Y souřadnice Z souřadnice popis 

701 X=-728685.0600 Y=-1031951.3600 Z=ST.T. Lom oplocenky 

702 X=-728698.9259 Y=-1031961.7192 Z=ST.T. Lom oplocenky 

703 X=-728723.0200 Y=-1031979.7200 Z=ST.T. Lom oplocenky 
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704 X=-728725.2800 Y=-1031982.1300 Z=ST.T. Lom oplocenky 

705 X=-728726.6700 Y=-1031985.5500 Z=ST.T. Lom oplocenky 

706 X=-728726.6100 Y=-1031989.3800 Z=ST.T. Lom oplocenky 

707 X=-728725.1300 Y=-1031992.7600 Z=ST.T. Lom oplocenky 

708 X=-728724.0760 Y=-1031993.8140 Z=ST.T. Lom oplocenky 

709 X=-728708.1800 Y=-1031980.8000 Z=ST.T. Lom oplocenky 

710 X=-728699.0100 Y=-1031976.9400 Z=ST.T. Lom oplocenky 

711 X=-728695.2600 Y=-1031974.4500 Z=ST.T. Lom oplocenky 

712 X=-728692.7800 Y=-1031971.1100 Z=ST.T. Lom oplocenky 

713 X=-728687.6000 Y=-1031964.9900 Z=ST.T. Lom oplocenky 

714 X=-728680.0565 Y=-1031958.0751 Z=ST.T. Lom oplocenky 

715 X=-728667.7950 Y=-1031951.7359 Z=ST.T. Lom oplocenky 

716 X=-728667.8228 Y=-1031948.3070 Z=ST.T. Lom oplocenky 

717 X=-728651.3700 Y=-1031952.5100 Z=ST.T. Lom oplocenky 

718 X=-728629.0000 Y=-1031952.8300 Z=ST.T. Lom oplocenky 

719 X=-728589.8813 Y=-1031952.0817 Z=ST.T. Lom oplocenky 

720 X=-728590.4967 Y=-1031947.2291 Z=ST.T. Lom oplocenky 

721 X=-728585.5634 Y=-1031946.3786 Z=ST.T. Lom oplocenky 

722 X=-728584.9224 Y=-1031951.4118 Z=ST.T. Lom oplocenky 

723 X=-728565.9100 Y=-1031947.4800 Z=ST.T. Lom oplocenky 

724 X=-728558.5353 Y=-1031941.7328 Z=ST.T. Lom oplocenky 

725 X=-728550.6307 Y=-1031945.7601 Z=ST.T. Lom oplocenky 

726 X=-728525.4044 Y=-1031944.3184 Z=ST.T. Lom oplocenky 

727 X=-728522.3005 Y=-1031939.5367 Z=ST.T. Lom oplocenky 

728 X=-728516.7460 Y=-1031942.6163 Z=ST.T. Lom oplocenky 

729 X=-728499.1905 Y=-1031930.6467 Z=ST.T. Lom oplocenky 

730 X=-728494.9222 Y=-1031929.2679 Z=ST.T. Lom oplocenky 

731 X=-728493.4625 Y=-1031933.7866 Z=ST.T. Lom oplocenky 

732 X=-728488.7683 Y=-1031932.0740 Z=ST.T. Lom oplocenky 

733 X=-728490.1629 Y=-1031927.7376 Z=ST.T. Lom oplocenky 

734 X=-728470.3681 Y=-1031921.2936 Z=ST.T. Lom oplocenky 

735 X=-728468.7156 Y=-1031925.0634 Z=ST.T. Lom oplocenky 

736 X=-728459.1807 Y=-1031919.9534 Z=ST.T. Lom oplocenky 

737 X=-728450.3542 Y=-1031914.1630 Z=ST.T. Lom oplocenky 

738 X=-728451.5050 Y=-1031908.4850 Z=ST.T. Lom oplocenky 

739 X=-728421.5517 Y=-1031883.3965 Z=ST.T. Lom oplocenky 

740 X=-728418.5965 Y=-1031886.6455 Z=ST.T. Lom oplocenky 

741 X=-728414.8627 Y=-1031883.3190 Z=ST.T. Lom oplocenky 

742 X=-728417.7006 Y=-1031880.0461 Z=ST.T. Lom oplocenky 

743 X=-728398.4160 Y=-1031863.3240 Z=ST.T. Lom oplocenky 
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744 X=-728385.2900 Y=-1031857.4200 Z=ST.T. Lom oplocenky 

745 X=-728370.9389 Y=-1031844.5795 Z=ST.T. Lom oplocenky 

746 X=-728354.5544 Y=-1031830.6426 Z=ST.T. Lom oplocenky 

747 X=-728357.2710 Y=-1031826.1680 Z=ST.T. Lom oplocenky 

748 X=-728325.7700 Y=-1031796.3800 Z=ST.T. Lom hranice pozemku 

749 X=-728311.1099 Y=-1031780.2833 Z=ST.T. Lom oplocenky 

750 X=-728307.7657 Y=-1031783.8633 Z=ST.T. Lom oplocenky 

751 X=-728285.4252 Y=-1031758.9789 Z=ST.T. Lom oplocenky 

752 X=-728279.1100 Y=-1031753.3374 Z=ST.T. Lom oplocenky 

753 X=-728281.8073 Y=-1031750.2890 Z=ST.T. Lom oplocenky 

754 X=-728268.0000 Y=-1031737.3600 Z=ST.T. Lom hranice pozemku 

755 X=-728263.9425 Y=-1031732.3522 Z=ST.T. Lom oplocenky 

756 X=-728261.1443 Y=-1031728.2862 Z=ST.T. Lom oplocenky 

757 X=-728260.6517 Y=-1031735.4813 Z=ST.T. Lom oplocenky 

758 X=-728255.9302 Y=-1031725.6808 Z=ST.T. Lom oplocenky 

759 X=-728255.6562 Y=-1031692.0997 Z=ST.T. Lom oplocenky 

760 X=-728257.7444 Y=-1031691.8682 Z=ST.T. Lom oplocenky 

761 X=-728256.3393 Y=-1031674.6446 Z=ST.T. Lom hranice pozemku 

762 X=-728253.8081 Y=-1031656.2950 Z=ST.T. Lom oplocenky 

763 X=-728250.8073 Y=-1031656.8928 Z=ST.T. Lom oplocenky 

764 X=-728251.3078 Y=-1031633.7780 Z=ST.T. Lom oplocenky 

765 X=-728248.7817 Y=-1031619.6516 Z=ST.T. Lom oplocenky 

766 X=-728245.1717 Y=-1031620.2972 Z=ST.T. Lom oplocenky 

767 X=-728248.2200 Y=-1031613.6700 Z=ST.T. Lom hranice pozemku 

768 X=-728242.2755 Y=-1031606.5473 Z=ST.T. Lom oplocenky 

769 X=-728240.0355 Y=-1031609.6411 Z=ST.T. Lom oplocenky 

770 X=-728236.8278 Y=-1031605.7922 Z=ST.T. Lom oplocenky 

771 X=-728236.0403 Y=-1031598.2010 Z=ST.T. Lom oplocenky 

772 X=-728229.5032 Y=-1031598.2235 Z=ST.T. Lom oplocenky 

773 X=-728215.2312 Y=-1031581.9784 Z=ST.T. Lom oplocenky 

774 X=-728217.7870 Y=-1031578.7804 Z=ST.T. Lom oplocenky 

775 X=-728214.3153 Y=-1031575.1164 Z=ST.T. Lom oplocenky 

776 X=-728211.6682 Y=-1031578.4224 Z=ST.T. Lom oplocenky 

777 X=-728201.0509 Y=-1031561.1590 Z=ST.T. Lom oplocenky 

778 X=-728192.0590 Y=-1031558.0538 Z=ST.T. Lom oplocenky 

779 X=-728182.9590 Y=-1031550.2797 Z=ST.T. Lom oplocenky 

780 X=-728184.7221 Y=-1031548.0805 Z=ST.T. Lom oplocenky 

781 X=-728180.0186 Y=-1031543.6562 Z=ST.T. Lom hranice pozemku 

782 X=-728136.7054 Y=-1031512.9122 Z=ST.T. Lom hranice pozemku 

783 X=-728132.7085 Y=-1031510.8255 Z=ST.T. Lom oplocenky 
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784 X=-728132.1894 Y=-1031512.2177 Z=ST.T. Lom oplocenky 

785 X=-728128.0867 Y=-1031510.8633 Z=ST.T. Lom oplocenky 

786 X=-728128.1700 Y=-1031507.7470 Z=ST.T. Lom oplocenky 

787 X=-728113.9555 Y=-1031506.8157 Z=ST.T. Lom oplocenky 

788 X=-728109.9500 Y=-1031504.9700 Z=ST.T. Lom oplocenky 

789 X=-728111.5636 Y=-1031502.5241 Z=ST.T. Lom oplocenky 

 


